

очного заседания Закупочной комиссии по рассмотрению, оценке поступивших заявок участников и подведению итогов по конкурентному предварительному отбору в электронной форме на электронной торговой площадке <https://tender.lot-online.ru/>

г. Санкт-Петербург

Дата составления протокола: 08.04.2025 г.

Дата подписания протокола: 08.04.2025 г.

Предмет конкурентного предварительного отбора:	На право заключения рамочного соглашения на выполнение проектно-изыскательских работ, строительно-монтажных работ (с поставкой оборудования) и полного комплекса проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ на электросетевых объектах в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей, повышения надежности электросетевого комплекса, осуществление мероприятий для исполнения обязательств по сносу и восстановлению электросетевых объектов, попадающих в зону производства работ третьих лиц, а так же выполнение мероприятий на электросетевых объектах в целях реализации дополнительных услуг по филиалу ПАО «Россети Ленэнерго» «Северные электрические сети» - общим объемом работ не более 6 060 093 286,72 руб. с НДС. (251110)
------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I. Повестка дня: Рассмотрение, оценка поступивших заявок участников и подведение итогов по конкурентному предварительному отбору в электронной форме на электронной торговой площадке <https://tender.lot-online.ru/> по лоту: На право заключения рамочного соглашения на выполнение проектно-изыскательских работ, строительно-монтажных работ (с поставкой оборудования) и полного комплекса проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ на электросетевых объектах в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей, повышения надежности электросетевого комплекса, осуществление мероприятий для исполнения обязательств по сносу и восстановлению электросетевых объектов, попадающих в зону производства работ третьих лиц, а так же выполнение мероприятий на электросетевых объектах в целях реализации дополнительных услуг по филиалу ПАО «Россети Ленэнерго» «Северные электрические сети» - общим объемом работ не более 6 060 093 286,72 руб. с НДС. (251110).

Дата заседания комиссии: 08.04.2025 г.

Кворум имеется. Комиссия правомочна.

II. Общая информация о закупке:

1. Основание проведения закупочной процедуры: В соответствии с приказом ПАО «Россети Ленэнерго» от 26.12.2024 № 835 «Об утверждении Плана закупки товаров, работ, услуг ПАО «Россети Ленэнерго» на 2025 год», Единым стандартом закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке), решение о присоединении к которому принято Советом директоров ПАО «Россети Ленэнерго» 01.02.2023 (протокол от 02.02.2023 №44).

2. Извещение от 26.02.2025 г. о проведении конкурентного предварительного отбора в электронной форме, документация о закупке опубликованы 26.02.2025 г. на официальном сайте (www.zakupki.gov.ru), на сайте ПАО «Россети Ленэнерго» (<https://rosseti-lenenergo.ru/tenders/>), на сайте ЭТП <https://tender.lot-online.ru/>.

3. Согласно процедуре электронных торгов на электронной торговой площадке <https://tender.lot-online.ru/> от 26.02.2025 г. объявление № LENER25086DP (номер извещения на сайте www.zakupki.gov.ru № 32514554800) в качестве участников данного конкурентного предварительного отбора зарегистрировались следующие участники:

Номер п/п	Дата и время регистрации заявки	Участник конкурентного предварительного отбора в электронной форме
1	10.03.2025 14:04:47 МСК	ООО "ЭНЕРГОСТРОЙИНВЕСТ"
2	11.03.2025 17:02:06 МСК	ООО "ЭМ-110"
3	17.03.2025 12:55:46 МСК	Коллективный участник в составе: лидер - ООО "Селена Монтаж", участник - ООО ЭЦ "СП"
4	17.03.2025 16:28:34 МСК	Коллективный участник в составе: лидер - АО "МИН", участник №1 - ЗАО "ПетроЭлектроКомплекс", участник №2 - ООО "СтройЭнергоИмпорт", участник №3 - ООО "УНР 171 Монтаж"
5	17.03.2025 17:26:28 МСК	Коллективный участник в составе: лидер - АО "ЭНЕРГОПРОЕКТ-ИНЖИНИРИНГ", участник - ООО "СЭТ"

6	18.03.2025 14:45:25 МСК	Коллективный участник в составе: лидер - ООО "ПЕРВОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СООБЩЕСТВО", участник - ООО "ПетроСтрой Ритм"
7	18.03.2025 15:13:09 МСК	Коллективный участник в составе: лидер - ООО "СПЕЦЭНЕРГОСЕРВИС", участник №1 - ООО "СпецЭнергоСервис", участник №2 - ООО "Запстройтранс"
8	19.03.2025 08:54:19 МСК	Коллективный участник в составе: лидер - ООО "Развитие Территорий", участник - ООО "СМАРТПРОМ"

4. Начальная (максимальная) цена договора (рамочного соглашения) (цена закупки) - Ценовой лимит рамочного соглашения, руб. с НДС/без НДС, Срок действия рамочного соглашения (срок выполнения работ):

Начальная (максимальная) цена договора (рамочного соглашения) (цена закупки) - Ценовой лимит рамочного соглашения, руб. с НДС/без НДС	Срок действия рамочного соглашения (срок выполнения работ)
Общий объемом работ не более 6 060 093 286,72 руб. с НДС.	24.04.2025 - 30.12.2026

III. Закупочная комиссия рассмотрела и определила:

Сведения общего характера Участников конкурентного предварительного отбора в электронной форме на электронной торговой площадке <https://tender.lot-online.ru/> по анализу поступивших заявок.

1. Срок выполнения работ (срок действия рамочного соглашения):

Ном ер п/п	Участник конкурентного предварительного отбора в электронной форме	Срок выполнения работ (срок действия рамочного соглашения) в соответствии с документацией о закупке	Срок выполнения работ (срок действия рамочного соглашения), предложенный участником	Вывод
1	ООО "ЭНЕРГОСТРОЙИНВЕСТ"	24.04.2025 - 30.12.2026	24.04.2025 - 30.12.2026	Соответствует
2	ООО "ЭМ-110"		24.04.2025 - 30.12.2026	Соответствует
3	Коллективный участник в составе: лидер - ООО "Селена Монтаж", участник - ООО ЭЦ "СП"		24.04.2025 - 30.12.2026	Соответствует
4	Коллективный участник в составе: лидер - АО "МИН", участник №1 - ЗАО "ПетроЭлектроКомплекс", участник №2 - ООО "СтройЭнергоИмпорт", участник №3 - ООО "УНР 171 Монтаж"		24.04.2025 - 30.12.2026	Соответствует
5	Коллективный участник в составе: лидер - АО "ЭНЕРГОПРОЕКТ-ИНЖИНИРИНГ", участник - ООО "СЭТ"		24.04.2025 - 30.12.2026	Соответствует
6	Коллективный участник в составе: лидер - ООО "ПЕРВОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СООБЩЕСТВО", участник - ООО "ПетроСтрой Ритм"		24.04.2025 - 30.12.2026	Соответствует
7	Коллективный участник в составе: лидер - ООО "СПЕЦЭНЕРГОСЕРВИС", участник №1 - ООО "СпецЭнергоСервис", участник №2 - ООО "Запстройтранс"		24.04.2025 - 30.12.2026	Соответствует
8	Коллективный участник в составе: лидер - ООО "Развитие Территорий", участник - ООО "СМАРТПРОМ"		24.04.2025 - 30.12.2026	Соответствует

2. Сведения о минимальной правоспособности, квалификации и финансовой устойчивости Участника:

Номер п/п	Участник конкурентного предварительного отбора в электронной форме	Вывод
1	ООО "ЭНЕРГОСТРОЙИНВЕСТ"	Соответствует
2	ООО "ЭМ-110"	Соответствует
3	Коллективный участник в составе: лидер - ООО "Селена Монтаж", участник - ООО ЭЦ "СП"	Соответствует
4	Коллективный участник в составе: лидер - АО "МИН", участник №1 - ЗАО "ПетроЭлектроКомплекс", участник №2 - ООО "СтройЭнергоИмпорт", участник №3 - ООО "УНР 171 Монтаж"	Соответствует
5	Коллективный участник в составе: лидер - АО "ЭНЕРГОПРОЕКТ-ИНЖИНИРИНГ", участник - ООО "СЭТ"	Соответствует
6	Коллективный участник в составе: лидер - ООО "ПЕРВОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СООБЩЕСТВО", участник - ООО "ПетроСтрой Ритм"	Соответствует
7	Коллективный участник в составе: лидер - ООО "СПЕЦЭНЕРГОСЕРВИС", участник №1 - ООО "СпецЭнергоСервис", участник №2 - ООО "Запстройтранс"	Соответствует
8	Коллективный участник в составе: лидер - ООО "Развитие Территорий", участник - ООО "СМАРТПРОМ"	Соответствует

3. Сведения о соответствии технической части заявки требованиям документации о закупке на основании выводов экспертов по анализу технической части заявки Участника:

Номер п/п	Участник конкурентного предварительного отбора в электронной форме	Вывод
1	ООО "ЭНЕРГОСТРОЙИНВЕСТ"	Соответствует
2	ООО "ЭМ-110"	Соответствует
3	Коллективный участник в составе: лидер - ООО "Селена Монтаж", участник - ООО ЭЦ "СП"	Соответствует
4	Коллективный участник в составе: лидер - АО "МИН", участник №1 - ЗАО "ПетроЭлектроКомплекс", участник №2 - ООО "СтройЭнергоИмпорт", участник №3 - ООО "УНР 171 Монтаж"	Соответствует
5	Коллективный участник в составе: лидер - АО "ЭНЕРГОПРОЕКТ-ИНЖИНИРИНГ", участник - ООО "СЭТ"	Соответствует
6	Коллективный участник в составе: лидер - ООО "ПЕРВОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СООБЩЕСТВО", участник - ООО "ПетроСтрой Ритм"	Соответствует
7	Коллективный участник в составе: лидер - ООО "СПЕЦЭНЕРГОСЕРВИС", участник №1 - ООО "СпецЭнергоСервис", участник №2 - ООО "Запстройтранс"	Соответствует
8	Коллективный участник в составе: лидер - ООО "Развитие Территорий", участник - ООО "СМАРТПРОМ"	Соответствует

4. По результатам оценки заявок Закупочная комиссия приняла решение о соответствии/несоответствии требованиям документации о закупке и принятии к дальнейшему рассмотрению заявок следующих Участников:

Номер п/п	Участник конкурентного предварительного отбора в электронной форме	Срок выполнения работ (срок действия рамочного соглашения)	Сведения правоспособности, квалификации, полноты и качества оформления заявки	Сведения технической части заявок Участников	Решение
1	ООО "ЭНЕРГОСТРОЙИНВЕСТ"	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
2	ООО "ЭМ-110"	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
3	Коллективный участник в составе: лидер - ООО "Селена Монтаж", участник - ООО ЭЦ "СП"	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
4	Коллективный участник в составе: лидер - АО "МИН", участник №1 - ЗАО "ПетроЭлектроКомплекс", участник №2 - ООО "СтройЭнергоИмпорт", участник №3 - ООО "УНР 171 Монтаж"	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
5	Коллективный участник в составе: лидер - АО "ЭНЕРГОПРОЕКТ-ИНЖИНИРИНГ", участник - ООО "СЭТ"	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
6	Коллективный участник в составе: лидер - ООО "ПЕРВОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СООБЩЕСТВО", участник - ООО "ПетроСтрой Ритм"	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
7	Коллективный участник в составе: лидер - ООО "СПЕЦЭНЕРГОСЕРВИС", участник №1 - ООО "СпецЭнергоСервис", участник №2 - ООО "Запстройтранс"	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
8	Коллективный участник в составе: лидер - ООО "Развитие Территорий", участник - ООО "СМАРТПРОМ"	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

5. Закупочная комиссия решила принять результаты произведенной экспертами экспертизы поступивших заявок в рамках критериев, определенных в документации о закупке по конкурентному предварительному отбору в электронной форме на электронной торговой площадке <https://tender.lot-online.ru/> по лоту: На право заключения рамочного соглашения на выполнение проектно-изыскательских работ, строительно-монтажных работ (с поставкой оборудования) и полного комплекса проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ на электросетевых объектах в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей, повышения надежности электросетевого комплекса, осуществление мероприятий для исполнения обязательств по сносу и восстановлению электросетевых объектов, попадающих в зону производства работ третьих лиц, а так же выполнение мероприятий на электросетевых объектах в целях реализации дополнительных услуг по филиалу ПАО «Россети Ленэнерго» «Северные электрические сети» - общим объемом работ не более 6 060 093 286,72 руб. с НДС. (251110):

Наименование участника	Наименование критерия, в соответствии с Приложением № 1 к разделу 2 части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАКУПКИ. ОТБОРОЧНЫЕ КРИТЕРИИ (ТРЕБОВАНИЯ). ДОКУМЕНТЫ, СОДЕРЖАЩИЕ СВЕДЕНИЯ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ ПО КРИТЕРИЮ. СОСТАВ ЗАЯВКИ» документации о закупке по конкурентному предварительному отбору в электронной форме						
	1. Опыт выполнения аналогичных работ		2. Наличие квалифицированных кадровых ресурсов		3. Наличие материально-технических ресурсов		Итоговая предпочтительность заявки
	Весовой коэффициент оценок по критерию 0,40		Весовой коэффициент оценок по критерию 0,30		Весовой коэффициент оценок по критерию 0,30		
	Балльная оценка заявки по критерию	Значение	Балльная оценка заявки по критерию	Значение	Балльная оценка заявки по критерию	Значение	
ООО "ЭНЕРГОСТРОЙИНВЕСТ"	57,00	22,80	100,00	30,00	96,77	29,03	81,83
ООО "ЭМ-110"	73,00	29,20	100,00	30,00	100,00	30,00	89,20
Коллективный участник в составе: лидер - ООО "Селена Монтаж", участник - ООО ЭЦ "СП"	52,00	20,80	100,00	30,00	100,00	30,00	80,80
Коллективный участник в составе: лидер - АО "МИН", участник №1 - ЗАО "ПетроЭлектроКомплекс", участник №2 - ООО "СтройЭнергоИмпорт", участник №3 - ООО "УНР 171 Монтаж"	56,00	22,40	100,00	30,00	100,00	30,00	82,40
Коллективный участник в составе: лидер - АО "ЭНЕРГОПРОЕКТ-ИНЖИНИРИНГ", участник - ООО "СЭТ"	58,00	23,20	100,00	30,00	100,00	30,00	83,20
Коллективный участник в составе: лидер - ООО "ПЕРВОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СООБЩЕСТВО", участник - ООО "ПетроСтрой Ритм"	49,00	19,60	100,00	30,00	100,00	30,00	79,60
Коллективный участник в составе: лидер - ООО "СПЕЦЭНЕРГОСЕРВИС", участник №1 - ООО "СпецЭнергоСервис", участник №2 - ООО "Запстройтранс"	51,00	20,40	100,00	30,00	100,00	30,00	80,40
Коллективный участник в составе: лидер - ООО "Развитие Территорий", участник - ООО "СМАРТПРОМ"	53,00	21,20	100	30	100	30	81,20

IV. Закупочная комиссия по результатам голосования решила:

1. Принимая во внимание результаты произведенной экспертами экспертизы поступивших заявок участников по конкурентному предварительному отбору в электронной форме по лоту: На право заключения рамочного соглашения на выполнение проектно-изыскательских работ, строительно-монтажных работ (с поставкой оборудования) и полного комплекса проектно-изыскательских и

строительно-монтажных работ на электросетевых объектах в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей, повышения надежности электросетевого комплекса, осуществление мероприятий для исполнения обязательств по сносу и восстановлению электросетевых объектов, попадающих в зону производства работ третьих лиц, а так же выполнение мероприятий на электросетевых объектах в целях реализации дополнительных услуг по филиалу ПАО «Россети Ленэнерго» «Северные электрические сети» - общим объемом работ не более 6 060 093 286,72 руб. с НДС. (251110):

1.1. Признать соответствующими требованиям документации о закупке и принять к дальнейшему рассмотрению заявки следующих участников:

Номер п/п	Участник конкурентного предварительного отбора в электронной форме
1	ООО "ЭНЕРГОСТРОЙИНВЕСТ"
2	ООО "ЭМ-110"
3	Коллективный участник в составе: лидер - ООО "Селена Монтаж", участник - ООО ЭЦ "СП"
4	Коллективный участник в составе: лидер - АО "МИН", участник №1 - ЗАО "ПетроЭлектроКомплекс", участник №2 - ООО "СтройЭнергоИмпорт", участник №3 - ООО "УНР 171 Монтаж"
5	Коллективный участник в составе: лидер - АО "ЭНЕРГОПРОЕКТ-ИНЖИНИРИНГ", участник - ООО "СЭТ"
6	Коллективный участник в составе: лидер - ООО "ПЕРВОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СООБЩЕСТВО", участник - ООО "ПетроСтрой Ритм"
7	Коллективный участник в составе: лидер - ООО "СПЕЦЭНЕРГОСЕРВИС", участник №1 - ООО "СпецЭнергоСервис", участник №2 - ООО "Запстройтранс"
8	Коллективный участник в составе: лидер - ООО "Развитие Территорий", участник - ООО "СМАРТПРОМ"

2. В соответствии с п. 5.4.4. части I «ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКУПКИ» документации о закупке признать победителями и заключить рамочные соглашения со следующими участниками предварительного отбора в электронной форме на электронной торговой площадке <https://tender.lot-online.ru/> по лоту: На право заключения рамочного соглашения на выполнение проектно-изыскательских работ, строительно-монтажных работ (с поставкой оборудования) и полного комплекса проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ на электросетевых объектах в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей, повышения надежности электросетевого комплекса, осуществление мероприятий для исполнения обязательств по сносу и восстановлению электросетевых объектов, попадающих в зону производства работ третьих лиц, а так же выполнение мероприятий на электросетевых объектах в целях реализации дополнительных услуг по филиалу ПАО «Россети Ленэнерго» «Северные электрические сети» - общим объемом работ не более 6 060 093 286,72 руб. с НДС. (251110):

Номер п/п	Участник конкурентного предварительного отбора в электронной форме
1	ООО "ЭНЕРГОСТРОЙИНВЕСТ"
2	ООО "ЭМ-110"
3	Коллективный участник в составе: лидер - ООО "Селена Монтаж", участник - ООО ЭЦ "СП"
4	Коллективный участник в составе: лидер - АО "МИН", участник №1 - ЗАО "ПетроЭлектроКомплекс", участник №2 - ООО "СтройЭнергоИмпорт", участник №3 - ООО "УНР 171 Монтаж"
5	Коллективный участник в составе: лидер - АО "ЭНЕРГОПРОЕКТ-ИНЖИНИРИНГ", участник - ООО "СЭТ"
6	Коллективный участник в составе: лидер - ООО "ПЕРВОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СООБЩЕСТВО", участник - ООО "ПетроСтрой Ритм"
7	Коллективный участник в составе: лидер - ООО "СПЕЦЭНЕРГОСЕРВИС", участник №1 - ООО "СпецЭнергоСервис", участник №2 - ООО "Запстройтранс"
8	Коллективный участник в составе: лидер - ООО "Развитие Территорий", участник - ООО "СМАРТПРОМ"

3. Срок выполнения работ (срок действия рамочного соглашения) – с даты заключения договора - 30.12.2026.

Результаты голосования: «За» - 4 членов комиссии; «Против» - 0 членов комиссии; «Воздержался» - 0 членов комиссии; «Отсутствовало» - 1 членов комиссии.

Подписи членов Закупочной комиссии:

	За/Против/ Возд./ Отсутст.	Подпись	ФИО	Должность
Председатель комиссии	3А		Бечик С.Е.	Исполняющий обязанности начальника департамента логистики и МТО ПАО «Россети Ленэнерго»
Заместитель председателя комиссии			✓ Захаров А.В.	Директор по безопасности- начальник департамента безопасности ПАО «Россети Ленэнерго»
Члены комиссии			Гаас О.А.	Исполняющий обязанности директора по финансам – начальника департамента финансов ПАО «Россети Ленэнерго»
			Чумак Ю.В.	Начальник отдела антикоррупционных комплаенс- процедур ПАО «Россети Ленэнерго»
			Подольский В.А.	Заместитель начальника отдела правовой экспертизы ПАО «Россети Ленэнерго»
	3а		Батанов П.В.	Заместитель главного инженера по высоковольтным сетям – начальник департамента высоковольтных сетей ПАО «Россети Ленэнерго»
	ж		Сафонов А.М.	Начальник тендерно-договорного отдела управления строительства и реконструкции объектов распределительной сети департамента капитального строительства ПАО «Россети Ленэнерго»
	3а		Мещеряков И.М.	Директор филиала ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС»
Секретарь комиссии (без права голоса)			Салей А.О.	Главный специалист отдела подготовки и проведения конкурсов ПАО «Россети Ленэнерго»