

ПРОТОКОЛ № 251122-2

очного заседания Закупочной комиссии по рассмотрению, оценке поступивших заявок участников и подведению итогов по предварительному отбору в электронной форме на электронной торговой площадке <https://tender.lot-online.ru/>

г. Санкт-Петербург

Дата составления протокола: 08.04.2025 г.

Дата подписания протокола: 08.04.2025 г.

Предмет предварительного отбора:	На право заключения рамочного соглашения на выполнение проектно-изыскательских работ, строительно-монтажных работ (с поставкой оборудования) и полного комплекса проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ на электросетевых объектах в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей, повышения надежности электросетевого комплекса, осуществление мероприятий для исполнения обязательств по сносу и восстановлению электросетевых объектов, попадающих в зону производства работ третьих лиц, а так же выполнение мероприятий на электросетевых объектах в целях реализации дополнительных услуг по филиалу ПАО «Россети Ленэнерго» «Кингисеппские электрические сети» - общим объемом работ не более 4 081 351 553,76 руб. с НДС. (251122)
----------------------------------	---

Повестка дня: Рассмотрение, оценка поступивших заявок участников и подведение итогов по предварительному отбору в электронной форме на электронной торговой площадке <https://tender.lot-online.ru/> На право заключения рамочного соглашения на выполнение проектно-изыскательских работ, строительно-монтажных работ (с поставкой оборудования) и полного комплекса проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ на электросетевых объектах в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей, повышения надежности электросетевого комплекса, осуществление мероприятий для исполнения обязательств по сносу и восстановлению электросетевых объектов, попадающих в зону производства работ третьих лиц, а так же выполнение мероприятий на электросетевых объектах в целях реализации дополнительных услуг по филиалу ПАО «Россети Ленэнерго» «Кингисеппские электрические сети» - общим объемом работ не более 4 081 351 553,76 руб. с НДС. (251122).

Дата заседания комиссии: 08.04.2025 г.

Кворум имеется. Комиссия правомочна.

I. Общая информация о закупке:

1. Основание проведения закупочной процедуры: В соответствии с приказом ПАО «Россети Ленэнерго» от 26.12.2024 № 835 «Об утверждении Плана закупки товаров, работ, услуг ПАО «Россети Ленэнерго» на 2025 год», Единым стандартом закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке), решение о присоединении к которому принято Советом директоров ПАО «Россети Ленэнерго» 01.02.2023 (протокол от 02.02.2023 №44).

2. Извещение о проведении предварительного отбора и документация о закупке от 25.02.2025 опубликованы 26.02.2025 на официальном сайте (www.zakupki.gov.ru), на сайте ЭТП <https://tender.lot-online.ru/>.

3. Согласно процедуре электронных торгов на электронной торговой площадке <https://tender.lot-online.ru/> от 26.02.2025 объявление № LENER25087DP (номер извещения на сайте www.zakupki.gov.ru № 32514554997) в качестве участников данного предварительного отбора зарегистрировались следующие участники:

Номер п/п	Дата и время регистрации заявки	Участник предварительного отбора
1	07.03.2025 11:25:35 МСК	ООО "ЭНЕРГОСТРОЙИНВЕСТ"
2	17.03.2025 17:54:12 МСК	Коллективный участник в составе: лидер - АО "ЭНЕРГОПРОЕКТ-ИНЖИНИРИНГ", участник - ООО "СЭТ"
3	18.03.2025 11:27:40 МСК	Коллективный участник в составе: Лидер - ООО "СМС", участник - ООО «ЭС»
4	18.03.2025 14:14:38 МСК	Коллективный участник в составе: Лидер - ООО "ПЕРВОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СООБЩЕСТВО", участник - ООО «ПЕТРОСТРОЙ РИТМ»
5	18.03.2025 15:20:43 МСК	ООО ЭЦ "СП"
6	19.03.2025 10:49:12 МСК	ООО "ВИТО РЕКОНСТРАКШН"

4. Начальная (максимальная) цена договора (рамочного соглашения) (цена закупки) - Ценовой лимит рамочного соглашения, руб. с НДС/без НДС, Срок действия рамочного соглашения (срок выполнения работ):

Ценовой лимит рамочного соглашения	Срок действия рамочного соглашения (срок выполнения работ)
общим объемом работ не более 4 081 351 553,76 руб. с НДС	22.04.2025 - 30.12.2026

II. Закупочная комиссия рассмотрела и определила:

Сведения общего характера Участников предварительного отбора в электронной форме на электронной торговой площадке <https://tender.lot-online.ru/> по анализу поступивших заявок.

1. Срок выполнения работ (срок действия рамочного соглашения):

Номер п/п	Участник предварительного отбора в электронной форме	Срок выполнения работ (срок действия рамочного соглашения) в соответствии с документацией о закупке	Срок выполнения работ (срок действия рамочного соглашения), предложенный участником	Вывод
1	ООО "ЭНЕРГОСТРОЙИНВЕСТ"	22.04.2025 - 30.12.2026	22.04.2025 - 30.12.2026	Соответствует
2	Коллективный участник в составе: лидер - АО "ЭНЕРГОПРОЕКТ-ИНЖИНИРИНГ", участник - ООО "СЭТ"		22.04.2025 - 30.12.2026	Соответствует
3	Коллективный участник в составе: Лидер - ООО "СМС", участник - ООО «ЭС»		22.04.2025 - 30.12.2026	Соответствует
4	Коллективный участник в составе: Лидер - ООО "ПЕРВОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СООБЩЕСТВО", участник - ООО «ПЕТРОСТРОЙ РИТМ»		22.04.2025 - 30.12.2026	Соответствует
5	ООО ЭЦ "СП"		22.04.2025 - 30.12.2026	Соответствует
6	ООО "ВИТО РЕКОНСТРАКШН"		22.04.2025 - 30.12.2026	Соответствует

2. Сведения о минимальной правоспособности, квалификации и финансовой устойчивости Участника:

Номер п/п	Участник предварительного отбора в электронной форме	Вывод
1	ООО "ЭНЕРГОСТРОЙИНВЕСТ"	Соответствует
2	Коллективный участник в составе: лидер - АО "ЭНЕРГОПРОЕКТ-ИНЖИНИРИНГ", участник - ООО "СЭТ"	Соответствует
3	Коллективный участник в составе: Лидер - ООО "СМС", участник - ООО «ЭС»	Соответствует
4	Коллективный участник в составе: Лидер - ООО "ПЕРВОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СООБЩЕСТВО", участник - ООО «ПЕТРОСТРОЙ РИТМ»	Соответствует
5	ООО ЭЦ "СП"	Соответствует
6	ООО "ВИТО РЕКОНСТРАКШН"	Не соответствует ¹

1- Закупочная комиссия при рассмотрении заявки участника в составе: ООО "ВИТО РЕКОНСТРАКШН" определила, что заявка участника не соответствует требованиям документации:

- Объем выручки участника закупки от выполнения работ по инженерным изысканиям, подготовки проектной документации, договоров строительного подряда для осуществления технологического присоединения к электрическим сетям составляет 106 348 800 руб. с НДС суммарно за 2021 – 2023 гг., что не соответствует требованиям пункта 18 части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАКУПКИ. ОТБОРОЧНЫЕ КРИТЕРИИ (ТРЕБОВАНИЯ). ДОКУМЕНТЫ, СОДЕРЖАЩИЕ СВЕДЕНИЯ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ ПО КРИТЕРИЮ. СОСТАВ ЗАЯВКИ» документации о закупке.

3. Сведения о соответствии технической части заявки требованиям документации о закупке на основании выводов экспертов по анализу технической части заявки Участника:

Номер п/п	Участник предварительного отбора в электронной форме	Вывод
1	ООО "ЭНЕРГОСТРОЙИНВЕСТ"	Соответствует
2	Коллективный участник в составе: лидер - АО "ЭНЕРГОПРОЕКТ-ИНЖИНИРИНГ", участник - ООО "СЭТ"	Соответствует
3	Коллективный участник в составе: Лидер - ООО "СМС", участник - ООО «ЭС»	Соответствует
4	Коллективный участник в составе: Лидер - ООО "ПЕРВОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СООБЩЕСТВО", участник - ООО «ПЕТРОСТРОЙ РИТМ»	Соответствует
5	ООО ЭЦ "СП"	Соответствует
6	ООО "ВИТО РЕКОНСТРАКШН"	Соответствует

4. По результатам оценки заявок Закупочная комиссия приняла решение о соответствии/несоответствии требованиям документации о закупке и принятии к дальнейшему рассмотрению заявок следующих Участников:

Номер п/п	Участник предварительного отбора в электронной форме	Срок выполнения работ (срок действия рамочного соглашения)	Сведения правоспособности, квалификации, полноты и качества оформления заявки	Сведения технической части заявок Участников	Решение
1	ООО "ЭНЕРГОСТРОЙИНВЕСТ"	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Принять
2	Коллективный участник в составе: лидер - АО "ЭНЕРГОПРОЕКТ-ИНЖИНИРИНГ", участник - ООО "СЭТ"	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Принять
3	Коллективный участник в составе: Лидер - ООО "СМС", участник - ООО «ЭС»	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Принять
4	Коллективный участник в составе: Лидер - ООО "ПЕРВОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СООБЩЕСТВО", участник - ООО «ПЕТРОСТРОЙ РИТМ»	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Принять
5	ООО ЭЦ "СП"	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Принять
6	ООО "ВИТО РЕКОНСТРАКШН"	Соответствует	Не соответствует ¹	Соответствует	Отклонить

1- Закупочная комиссия при рассмотрении заявки участника в составе: ООО "ВИТО РЕКОНСТРАКШН" определила, что заявка участника не соответствует требованиям документации:

- Объем выручки участника закупки от выполнения работ по инженерным изысканиям, подготовки проектной документации, договоров строительного подряда для осуществления технологического присоединения к электрическим сетям составляет 106 348 800 руб. с НДС суммарно за 2021 – 2023 гг., что не соответствует требованиям пункта 18 части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАКУПКИ. ОТБОРОЧНЫЕ КРИТЕРИИ (ТРЕБОВАНИЯ). ДОКУМЕНТЫ, СОДЕРЖАЩИЕ СВЕДЕНИЯ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ ПО КРИТЕРИЮ. СОСТАВ ЗАЯВКИ» документации о закупке.

По решению Закупочной комиссии данное отклонение считать существенным, на основании п.п. б) п. 5.2.4. части I «ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКУПКИ» документации о закупке заявка участника в составе: ООО "ВИТО РЕКОНСТРАКШН" к дальнейшему рассмотрению не принимается.

5. Закупочная комиссия решила принять результаты произведенной экспертами экспертизы поступивших заявок в рамках критериев, определенных в документации о закупке по предварительному отбору в электронной форме на электронной торговой площадке <https://tender.lot-online.ru/> на право заключения рамочного соглашения на выполнение проектно-изыскательских работ, строительно-монтажных работ (с поставкой оборудования) и полного комплекса проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ на электросетевых объектах в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей, повышения надежности электросетевого комплекса, осуществление мероприятий для исполнения обязательств по сносу и восстановлению электросетевых объектов, попадающих в зону производства работ третьих лиц, а так же выполнение мероприятий на электросетевых объектах в целях реализации дополнительных услуг по филиалу ПАО «Россети Ленэнерго» «Кингисеппские электрические сети» - общим объемом работ не более 4 081 351 553,76 руб. с НДС. (251122)

	Наименование критериев оценки	Весовой коэффициент	КО	ООО "ЭНЕРГОСТРОЙИНВЕСТ"	Коллективный участник: Лидер: АО "ЭПИ" Участник: ООО "СЭТ"	Коллективный участник: лидер - ООО «СМС», участник - ООО «ЭС»	Коллективный участник : лидер -ООО «ПЕРВОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СООБЩЕСТВО», участник - ООО «ПЕТРОСТРОЙ РИТМ»	ООО ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "СП"
I	Опыт выполнения аналогичных работ	0,6	100	53	57	54	67	49
	В подтверждение наличия опыта участник обязан представить сведения о наличии исполненных или находящихся, к моменту участия в закупке, в процессе исполнения договоров в период с 01.03.2022 по 01.03.2025 г.г. включительно по выполнению проектно-изыскательских работ и строительно-монтажных работ в рамках одного договора и/или по одному объекту, в т.ч. на условиях субподряда, по реконструкции/новому строительству объектов электросетевого хозяйства. Стоимость каждого исполненного договора и/или объекта или стоимость выполненных работ по каждому находящемуся, к моменту участия в закупке, в процессе исполнения договора и/или объекта (размер исполнения договора и/или объекта, подтверждающего опыт) должна составлять не менее 20 000 000,00 руб. с НДС.							

2	Наличие материально-технических ресурсов	Трактор с погрузочным оборудованием	1	100	100	100	1	100	1	100	1	100
		Седельный тягач с КМУ	1	100	100	100	1	100	1	100	1	100
		Кран манипулятор грузовой бортовой, автогидроподъемник	1	100	100	100	1	100	1	100	1	100
		Грузовой седельный тягач, трал	1	100	100	100	1	100	1	100	1	100
		Бурильно-крановая машина	2	100	100	100	2	100	2	100	2	100
		Бортовая машина с манипулятором, автогидроподъемник	1	100	100	100	1	100	1	100	1	100
		Компрессор на шасси	1	100	100	100	1	100	1	100	1	100
		Автомобиль для перевозки материалов и оборудования	2	100	100	100	2	100	2	100	2	100
		Электромонтер-линейщик	4	100	100	100	4	100	4	100	4	100
		Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию	4	100	100	100	4	100	4	100	4	100
3	Наличие квалифицированных кадровых ресурсов	Инженер по наладке и испытаниям	4	100	100	100	4	100	4	100	4	100
		Главный инженер/заместитель главного инженера	4	100	100	100	4	100	4	100	4	100
		Главный инженер проекта	4	100	100	100	4	100	4	100	4	100
		Инженер - проектировщик	4	100	100	100	4	100	4	100	4	100
		Инженер - сметчик	4	100	100	100	4	100	4	100	4	100
		Итоговая предпочтительность Предложения		71,800	74,200	72,400		80,200		69,400		
		Рейтинг участников		4	2	3		1		5		

III. Закупочная комиссия по результатам голосования решила:

1. Принимая во внимание результаты произведенной экспертами экспертизы поступивших заявок участников по предварительному отбору в электронной форме на право заключения рамочного соглашения на выполнение проектно-изыскательских работ, строительно-монтажных работ (с поставкой оборудования) и полного комплекса проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ на электросетевых объектах в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей, повышения надежности электросетевого комплекса, осуществление мероприятий для исполнения обязательств по сносу и восстановлению электросетевых объектов, попадающих в зону производства работ третьих лиц, а так же выполнение мероприятий на электросетевых объектах в целях реализации дополнительных услуг по филиалу ПАО «Россети Ленэнерго» «Кингисеппские электрические сети» - общим объемом работ не более 4 081 351 553,76 руб. с НДС. (251122), принять к рассмотрению заявки следующих участников:

Номер п/п	Участники предварительного отбора
1	ООО "ЭНЕРГОСТРОЙИНВЕСТ"
2	Коллективный участник в составе: лидер - АО "ЭНЕРГОПРОЕКТ-ИНЖИНИРИНГ", участник - ООО "СЭТ"
3	Коллективный участник в составе: Лидер - ООО "СМС", участник - ООО «ЭС»
4	Коллективный участник в составе: Лидер - ООО "ПЕРВОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СООБЩЕСТВО", участник - ООО «ПЕТРОСТРОЙ РИТМ»
5	ООО ЭЦ "СП"

2. В соответствии с п. 5.4.4. части I «ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКУПКИ» документации о закупке признать победителями и заключить рамочные соглашения со следующими участниками предварительного отбора в электронной форме на электронной торговой площадке <https://tender.lot-online.ru> на право заключения рамочного соглашения на выполнение проектно-изыскательских работ, строительно-монтажных работ (с поставкой оборудования) и полного комплекса проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ на электросетевых объектах в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей, повышения надежности электросетевого комплекса, осуществление мероприятий для исполнения обязательств по сносу и восстановлению электросетевых объектов, попадающих в зону производства работ третьих лиц, а так же выполнение мероприятий на электросетевых объектах в целях реализации дополнительных услуг по филиалу ПАО «Россети Ленэнерго» «Кингисеппские электрические сети» - общим объемом работ не более 4 081 351 553,76 руб. с НДС. (251122):

Номер п/п	Участники предварительного отбора
1	ООО "ЭНЕРГОСТРОЙИНВЕСТ"
2	Коллективный участник в составе: лидер - АО "ЭНЕРГОПРОЕКТ-ИНЖИНИРИНГ", участник - ООО "СЭТ"
3	Коллективный участник в составе: Лидер - ООО "СМС", участник - ООО «ЭС»
4	Коллективный участник в составе: Лидер - ООО "ПЕРВОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СООБЩЕСТВО", участник - ООО «ПЕТРОСТРОЙ РИТМ»
5	ООО ЭЦ "СП"

3. Срок выполнения работ (срок действия рамочного соглашения): с даты заключения договора - 30.12.2026

Результаты голосования:

«За» - 6 членов комиссии.

«Против» - 1 членов комиссии.

«Воздержался» - 1 членов комиссии.

«Отсутствовало» - 0 членов комиссии.

Подписи членов Закупочной комиссии:

	За/Против/ Возд./ Отсутст.	Подпись	ФИО	Должность
Председатель комиссии	За		Бечик С.Е.	Исполняющий обязанности начальника департамента логистики и МТО ПАО «Россети Ленэнерго»
Заместитель председателя комиссии	Против		✓ Захаров А.В.	Директор по безопасности- начальник департамента безопасности ПАО «Россети Ленэнерго»
Члены комиссии	За		Гаас О.А.	Исполняющий обязанности директора по финансам – начальника департамента финансов ПАО «Россети Ленэнерго»
	Против		Чумак Ю.В.	Начальник отдела антикоррупционных комплаенс- процедур ПАО «Россети Ленэнерго»
	За		Подольский В.А.	Заместитель начальника отдела правовой экспертизы ПАО «Россети Ленэнерго»
	За		Батанов П.В.	Заместитель главного инженера по высоковольтным сетям – начальник департамента высоковольтных сетей ПАО «Россети Ленэнерго»
	За		Сафонов А.М.	Начальник тендерно-договорного отдела управления строительства и реконструкции объектов распределительной сети департамента капитального строительства ПАО «Россети Ленэнерго»
	За		Виноградов С.А.	Директор филиала ПАО «Россети Ленэнерго» «КнЭС»
Секретарь комиссии (без права голоса)	—		Емец И.А.	Ведущий специалист отдела подготовки и проведения конкурсов ПАО «Россети Ленэнерго»