

ПРОТОКОЛ № 251121-3

очного заседания Закупочной комиссии по рассмотрению, оценке поступивших заявок участников и подведению итогов по предварительному отбору в электронной форме на электронной торговой площадке <https://tender.lot-online.ru/>

г. Санкт-Петербург

Дата составления протокола: 15.04.2025 г.

Дата подписания протокола: 15.04.2025 г.

Предмет предварительного отбора:	На право заключения рамочного соглашения на выполнение проектно-изыскательских работ, строительно-монтажных работ (с поставкой оборудования) и полного комплекса проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ на электросетевых объектах в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей, повышения надежности электросетевого комплекса, осуществление мероприятий для исполнения обязательств по сносу и восстановлению электросетевых объектов, попадающих в зону производства работ третьих лиц, а так же выполнение мероприятий на электросетевых объектах в целях реализации дополнительных услуг по филиалу ПАО «Россети Ленэнерго» «Гатчинские электрические сети» - общим объемом работ не более 4 081 351 553,76 руб. с НДС. (251121)
----------------------------------	--

Повестка дня: Рассмотрение, оценка поступивших заявок участников и подведение итогов по предварительному отбору в электронной форме на электронной торговой площадке <https://tender.lot-online.ru/> На право заключения рамочного соглашения на выполнение проектно-изыскательских работ, строительно-монтажных работ (с поставкой оборудования) и полного комплекса проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ на электросетевых объектах в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей, повышения надежности электросетевого комплекса, осуществление мероприятий для исполнения обязательств по сносу и восстановлению электросетевых объектов, попадающих в зону производства работ третьих лиц, а так же выполнение мероприятий на электросетевых объектах в целях реализации дополнительных услуг по филиалу ПАО «Россети Ленэнерго» «Гатчинские электрические сети» - общим объемом работ не более 4 081 351 553,76 руб. с НДС. (251121).

Дата заседания комиссии: 15.04.2025 г.

Кворум имеется. Комиссия правомочна.

I. Общая информация о закупке:

1. Основание проведения закупочной процедуры: В соответствии с приказом ПАО «Россети Ленэнерго» от 26.12.2024 № 835 «Об утверждении Плана закупки товаров, работ, услуг ПАО «Россети Ленэнерго» на 2025 год», Единым стандартом закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке), решение о присоединении к которому принято Советом директоров ПАО «Россети Ленэнерго» 01.02.2023 (протокол от 02.02.2023 №44).

2. Извещение о проведении предварительного отбора и документация о закупке от 25.02.2025 опубликованы 26.02.2025 на официальном сайте (www.zakupki.gov.ru), на сайте ЭТП <https://tender.lot-online.ru/>.

3. Согласно процедуре электронных торгов на электронной торговой площадке <https://tender.lot-online.ru/> от 26.02.2025 объявление № LENER25088DP (номер извещения на сайте www.zakupki.gov.ru № 32514554994) в качестве участников данного предварительного отбора зарегистрировались следующие участники:

Номер п/п	Дата и время регистрации заявки	Участник предварительного отбора
1	17.03.2025 11:32:36 МСК	ООО "ЭНЕРГОСТРОЙИНВЕСТ"
2	28.03.2025 09:41:08 МСК	Коллективный участник в составе: лидер - АО "ЭНЕРГОПРОЕКТ-ИНЖИНИРИНГ", участник - ООО "СЭТ"
3	28.03.2025 10:41:38 МСК	Коллективный участник в составе: лидер - ООО ЭЦ "СП", участник – ООО "ПАРЛАМЕНТ"
4	31.03.2025 09:23:31 МСК	Коллективный участник в составе: лидер - ООО "ПЕРВОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СООБЩЕСТВО", участник - ООО «ПЕТРОСТРОЙ РИТМ»

4. Начальная (максимальная) цена договора (рамочного соглашения) (цена закупки) - Ценовой лимит рамочного соглашения, руб. с НДС/без НДС, Срок действия рамочного соглашения (срок выполнения работ):

Ценовой лимит рамочного соглашения	Срок действия рамочного соглашения (срок выполнения работ)
общим объемом работ не более 4 081 351 553,76 руб. с НДС	22.04.2025 - 30.12.2026

II. Закупочная комиссия рассмотрела и определила:

Сведения общего характера Участников предварительного отбора в электронной форме на электронной торговой площадке <https://tender.lot-online.ru/> по анализу поступивших заявок.

1. Срок выполнения работ (срок действия рамочного соглашения):

Номер п/п	Участник предварительного отбора в электронной форме	Срок выполнения работ (срок действия рамочного соглашения) в соответствии с документацией о закупке	Срок выполнения работ (срок действия рамочного соглашения), предложенный участником	Вывод
1	ООО "ЭНЕРГОСТРОЙИНВЕСТ"	22.04.2025 - 30.12.2026	22.04.2025 - 30.12.2026	Соответствует
2	Коллективный участник в составе: лидер - АО "ЭНЕРГОПРОЕКТ-ИНЖИНИРИНГ", участник - ООО "СЭТ"		22.04.2025 - 30.12.2026	Соответствует
3	Коллективный участник в составе: лидер - ООО ЭЦ "СП", участник – ООО "ПАРЛАМЕНТ"		22.04.2025 - 30.12.2026	Соответствует
4	Коллективный участник в составе: лидер - ООО "ПЕРВОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СООБЩЕСТВО", участник - ООО «ПЕТРОСТРОЙ РИТМ»		22.04.2025 - 30.12.2026	Соответствует

2. Сведения о минимальной правоспособности, квалификации и финансовой устойчивости Участника:

Номер п/п	Участник предварительного отбора в электронной форме	Вывод
1	ООО "ЭНЕРГОСТРОЙИНВЕСТ"	Соответствует
2	Коллективный участник в составе: лидер - АО "ЭНЕРГОПРОЕКТ-ИНЖИНИРИНГ", участник - ООО "СЭТ"	Соответствует
3	Коллективный участник в составе: лидер - ООО ЭЦ "СП", участник – ООО "ПАРЛАМЕНТ"	Соответствует
4	Коллективный участник в составе: лидер - ООО "ПЕРВОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СООБЩЕСТВО", участник - ООО «ПЕТРОСТРОЙ РИТМ»	Соответствует

3. Сведения о соответствии технической части заявки требованиям документации о закупке на основании выводов экспертов по анализу технической части заявки Участника:

Номер п/п	Участник предварительного отбора в электронной форме	Вывод
1	ООО "ЭНЕРГОСТРОЙИНВЕСТ"	Соответствует
2	Коллективный участник в составе: лидер - АО "ЭНЕРГОПРОЕКТ-ИНЖИНИРИНГ", участник - ООО "СЭТ"	Соответствует
3	Коллективный участник в составе: лидер - ООО ЭЦ "СП", участник – ООО "ПАРЛАМЕНТ"	Соответствует
4	Коллективный участник в составе: лидер - ООО "ПЕРВОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СООБЩЕСТВО", участник - ООО «ПЕТРОСТРОЙ РИТМ»	Соответствует

4. По результатам оценки заявок Закупочная комиссия приняла решение о соответствии/несоответствии требованиям документации о закупке и принятии к дальнейшему рассмотрению заявок следующих Участников:

Номер п/п	Участник предварительного отбора в электронной форме	Срок выполнения работ (срок действия рамочного соглашения)	Сведения правоспособности, квалификации, полноты и качества оформления заявки	Сведения технической части заявок Участников	Решение
1	ООО "ЭНЕРГОСТРОЙИНВЕСТ"	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Принять
2	Коллективный участник в составе: лидер - АО "ЭНЕРГОПРОЕКТ-ИНЖИНИРИНГ", участник - ООО "СЭТ"	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Принять
3	Коллективный участник в составе: лидер - ООО ЭЦ "СП", участник – ООО "ПАРЛАМЕНТ"	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Принять
4	Коллективный участник в составе: лидер - ООО "ПЕРВОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СООБЩЕСТВО", участник - ООО «ПЕТРОСТРОЙ РИТМ»	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Принять

5. Закупочная комиссия решила принять результаты произведенной экспертами экспертизы поступивших заявок в рамках критериев, определенных в документации о закупке по предварительному отбору в электронной форме на электронной торговой площадке <https://tender.lot-online.ru/> На право заключения рамочного соглашения на выполнение проектно-изыскательских работ, строительно-монтажных работ (с поставкой оборудования) и полного комплекса проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ на электросетевых объектах в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей, повышения надежности электросетевого комплекса, осуществление мероприятий для исполнения обязательств по сносу и восстановлению электросетевых объектов, попадающих в зону производства работ третьих лиц, а так же выполнение мероприятий на электросетевых объектах в целях реализации дополнительных услуг по филиалу ПАО «Россети Ленэнерго» «Гатчинские электрические сети» - общим объемом работ не более 4 081 351 553,76 руб. с НДС. (251121)

				ООО "ЭНЕРГОСТРОЙИНВЕ-СТ"		Коллективный участник: Лидер: ООО ЭЦ "СП" / Участник: ООО "Парламент"		Коллективный участник: Лидер: АО "ЭПИ" Участник: ООО "СЭТ"		Коллективный участник: Лидер: ООО "ПЕРВОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СООБЩЕСТВО", участник - ООО "ПЕТРОСТРОЙРИТМ"	
				Оценка	Кол-во баллов	Оценка	Кол-во баллов	Оценка	Кол-во баллов	Оценка	Кол-во баллов
	Наименование критериев оценки	Кол-во требований	Весовой коэффициент								
1	Опыт выполнения аналогичных работ с 01.01.2022 года по 01.01.2025 г. (включительно) не менее 20 млн. руб. с НДС.	100	0,4	22,80	57	20,80	52	23,20	58	20,40	51
2	Наличие квалифицированных кадровых ресурсов	4	0,3	30	100	30	100	30	100	30	100
	Прораб – с группой по электробезопасности до и выше 1000 В IV группы	4		30	100	30	100	30	100	30	100
	Мастер электромонтажного участка, с группой по электробезопасности до и выше 1000 В IV группы	4		30	100	30	100	30	100	30	100
	Рабочий персонал (бетонщик, каменщик, кабельщик, землекоп, арматурщик, электросварщик)	12		30	100	30	100	30	100	30	100
	Электромонтажники – по ремонту и монтажу кабельных ЛЭП IV группы по электробезопасности до и выше 1000 В	4		30	100	30	100	30	100	30	100
	Электромонтажники – по ремонту и монтажу кабельных ЛЭП III группы по электробезопасности до и выше 1000 В	6		30	100	30	100	30	100	30	100
	Электромонтажники – IV группы по электробезопасности до и выше 1000 В.	4		30	100	30	100	30	100	30	100
	Электромонтажники оборудования – IV группы по электробезопасности до и выше 1000 В.	4		30	100	30	100	30	100	30	100
	Электромонтажники оборудования – III группы по электробезопасности до и выше 1000 В.	6		30	100	30	100	30	100	30	100
	МОП и охрана	4		30	100	30	100	30	100	30	100
	Главный инженер/заместитель главного инженера	1		30	100	30	100	30	100	30	100
	Главный инженер проекта	2		30	100	30	100	30	100	30	100
	Инженер по согласованию	2		30	100	30	100	30	100	30	100
	Инженер - проектировщик	6		30	100	30	100	30	100	30	100
	Инженер - геодезист	2		30	100	30	100	30	100	30	100
	Инженер - эколог	1		30	100	30	100	30	100	30	100
	Инженер - строитель	4		30	100	30	100	30	100	30	100
	Инженер - сметчик	4		30	100	30	100	30	100	30	100
ИТОГО КАДРЫ				30,00		30,00		30,00		30,00	

III. Закупочная комиссия по результатам голосования решила:

1. Принимая во внимание результаты произведенной экспертами экспертизы поступивших заявок участников по предварительному отбору в электронной форме На право заключения рамочного соглашения на выполнение проектно-изыскательских работ, строительно-монтажных работ (с поставкой оборудования) и полного комплекса проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ на электросетевых объектах в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей, повышения надежности электросетевого комплекса, осуществление мероприятий для исполнения обязательств по сносу и восстановлению электросетевых объектов, попадающих в зону производства работ третьих лиц, а так же выполнение мероприятий на электросетевых объектах в целях реализации дополнительных услуг по филиалу ПАО «Россети Ленэнерго» «Гатчинские электрические сети» - общим объемом работ не более 4 081 351 553,76 руб. с НДС. (251121), принять к рассмотрению заявки следующих участников:

Номер п/п	Участники предварительного отбора
1	Коллективный участник в составе: лидер - АО "ЭНЕРГОПРОЕКТ-ИНЖИНИРИНГ", участник - ООО "СЭТ"
2	ООО "ЭНЕРГОСТРОЙИНВЕСТ"
3	Коллективный участник в составе: лидер - ООО ЭЦ "СП", участник – ООО "ПАРЛАМЕНТ"
4	Коллективный участник в составе: лидер - ООО "ПЕРВОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СООБЩЕСТВО", участник - ООО «ПЕТРОСТРОЙ РИТМ»

2. В соответствии с п. 5.4.4. части I «ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКУПКИ» документации о закупке признать победителями и заключить рамочные соглашения со следующими участниками предварительного отбора в электронной форме на электронной торговой площадке <https://tender.lot-online.ru> На право заключения рамочного соглашения на выполнение проектно-изыскательских работ, строительно-монтажных работ (с поставкой оборудования) и полного комплекса проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ на электросетевых объектах в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей, повышения надежности электросетевого комплекса, осуществление мероприятий для исполнения обязательств по сносу и восстановлению электросетевых объектов, попадающих в зону производства работ третьих лиц, а так же выполнение мероприятий на электросетевых объектах в целях реализации дополнительных услуг по филиалу ПАО «Россети Ленэнерго» «Гатчинские электрические сети» - общим объемом работ не более 4 081 351 553,76 руб. с НДС. (251121):

Номер п/п	Участники предварительного отбора
1	Коллективный участник в составе: лидер - АО "ЭНЕРГОПРОЕКТ-ИНЖИНИРИНГ", участник - ООО "СЭТ"
2	ООО "ЭНЕРГОСТРОЙИНВЕСТ"
3	Коллективный участник в составе: лидер - ООО ЭЦ "СП", участник – ООО "ПАРЛАМЕНТ"
4	Коллективный участник в составе: лидер - ООО "ПЕРВОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СООБЩЕСТВО", участник - ООО «ПЕТРОСТРОЙ РИТМ»

3. Срок выполнения работ (срок действия рамочного соглашения): с даты заключения договора - 30.12.2026

Результаты голосования:

«За» - 7 членов комиссии.

«Против» - 0 членов комиссии.


«Воздержался» - 0 членов комиссии.

«Отсутствовало» - 1 членов комиссии.

Подписи членов Закупочной комиссии:

	За/Против/ Возд./ Отсутст.	Подпись	ФИО	Должность
Председатель комиссии	30		Бечик С.Е.	Исполняющий обязанности начальника департамента логистики и МТО ПАО «Россети Ленэнерго»
Заместитель председателя комиссии	р		Захаров А.В.	Директор по безопасности- начальник департамента безопасности ПАО «Россети Ленэнерго»
Члены комиссии	30		Гаас О.А.	Исполняющий обязанности директора по финансам – начальника департамента финансов ПАО «Россети Ленэнерго»
	2		Чумак Ю.В.	Начальник отдела антикоррупционных комплаенс- процедур ПАО «Россети Ленэнерго»
	30		Подольский В.А.	Заместитель начальника отдела правовой экспертизы ПАО «Россети Ленэнерго»
			Батанов П.В.	Заместитель главного инженера по высоковольтным сетям – начальник департамента высоковольтных сетей ПАО «Россети Ленэнерго»
	30		Сафонов А.М.	Начальник тендерно-договорного отдела управления строительства и реконструкции объектов распределительной сети департамента капитального строительства ПАО «Россети Ленэнерго»
			Складчиков Е.Н.	Директор филиала ПАО «Россети Ленэнерго» «ГТЭС»
Секретарь комиссии (без права голоса)			Майорова С.С.	Ведущий специалист отдела подготовки и проведения конкурсов ПАО «Россети Ленэнерго»

Подписи членов Закупочной комиссии:

	За/Против/ Возд./ Отсутст.	Подпись	ФИО	Должность
Председатель комиссии			Бечик С.Е.	Исполняющий обязанности начальника департамента логистики и МТО ПАО «Россети Ленэнерго»
Заместитель председателя комиссии			Захаров А.В.	Директор по безопасности- начальник департамента безопасности ПАО «Россети Ленэнерго»
Члены комиссии			Гаас О.А.	Исполняющий обязанности директора по финансам – начальника департамента финансов ПАО «Россети Ленэнерго»
			Чумак Ю.В.	Начальник отдела антикоррупционных комплаенс- процедур ПАО «Россети Ленэнерго»
			Подольский В.А.	Заместитель начальника отдела правовой экспертизы ПАО «Россети Ленэнерго»
			Батанов П.В.	Заместитель главного инженера по высоковольтным сетям – начальник департамента высоковольтных сетей ПАО «Россети Ленэнерго»
			Сафонов А.М.	Начальник тендерно-договорного отдела управления строительства и реконструкции объектов распределительной сети департамента капитального строительства ПАО «Россети Ленэнерго»
	за		Скляров Е.Н.	Директор филиала ПАО «Россети Ленэнерго» «ГТЭС»
Секретарь комиссии (без права голоса)			Майорова С.С.	Ведущий специалист отдела подготовки и проведения конкурсов ПАО «Россети Ленэнерго»