

ПРОТОКОЛ № 251116-3

очного заседания Закупочной комиссии по рассмотрению, оценке поступивших заявок участников и подведению итогов по предварительному отбору в электронной форме на электронной торговой площадке <https://tender.lot-online.ru/>, участниками которого являются только субъекты МСП

г. Санкт-Петербург

Дата составления протокола: 16.04.2025 г.

Дата подписания протокола: 16.04.2025 г.

Предмет предварительного отбора в электронной форме:	На право заключения рамочных соглашений на выполнение проектно-изыскательских работ, строительно-монтажных работ (с поставкой оборудования) и полного комплекса проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ на электросетевых объектах в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей, повышения надежности электросетевого комплекса, осуществление мероприятий для исполнения обязательств по сносу и восстановлению электросетевых объектов, попадающих в зону производства работ третьих лиц, а так же выполнения мероприятий на электросетевых объектах в целях реализации дополнительных услуг по филиалу ПАО «Россети Ленэнерго» «Кабельная сеть», Юго-Западный РЭС, Южный РЭС, Невский РЭС - общим объемом работ не более 6 015 575 140,00 руб. с НДС (251116)
--	---

I. Повестка дня: Рассмотрение, оценка поступивших заявок участников и подведение итогов по предварительному отбору в электронной форме на электронной торговой площадке <https://tender.lot-online.ru/> по лоту: На право заключения рамочных соглашений на выполнение проектно-изыскательских работ, строительно-монтажных работ (с поставкой оборудования) и полного комплекса проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ на электросетевых объектах в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей, повышения надежности электросетевого комплекса, осуществление мероприятий для исполнения обязательств по сносу и восстановлению электросетевых объектов, попадающих в зону производства работ третьих лиц, а так же выполнения мероприятий на электросетевых объектах в целях реализации дополнительных услуг по филиалу ПАО «Россети Ленэнерго» «Кабельная сеть», Юго-Западный РЭС, Южный РЭС, Невский РЭС - общим объемом работ не более 6 015 575 140,00 руб. с НДС (251116).

Дата заседания комиссии: 16.04.2025 г.

Кворум имеется. Комиссия правомочна.

II. Общая информация о закупке:

1. Основание проведения закупочной процедуры: В соответствии с приказом ПАО «Россети Ленэнерго» от 26.12.2024 № 835 «Об утверждении Плана закупки товаров, работ, услуг ПАО «Россети Ленэнерго» на 2025 год», Единым Стандартом закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке), решение о присоединении, к которому принято Советом директоров ПАО «Россети Ленэнерго» 01.02.2023 (протокол от 02.02.2023 № 44).

2. Извещение от 21.02.2025 о проведении предварительного отбора в электронной форме, документация о закупке опубликованы 26.02.2025 на официальном сайте (www.zakupki.gov.ru), на сайте ЭТП <https://tender.lot-online.ru/>.

3. Согласно процедуре электронных торгов на электронной торговой площадке <https://tender.lot-online.ru/> от 26.02.2025 объявление № LENER25094DP(номер извещения на сайте www.zakupki.gov.ru № 32514558487) в качестве участников данного предварительного отбора зарегистрировались следующие участники:

Ном ер п/п	Дата и время регистрации заявки	Участник предварительного отбора в электронной форме
1	18.03.2025 11:29:55 МСК	ООО «ЭНЕРГОСТРОЙИНВЕСТ»
2	24.03.2025 15:28:50 МСК	Коллективный участник в составе: ООО «ПКБ «РЭМ» (лидер), ООО «ОВК ЭЛЕКТРО» (участник)
3	27.03.2025 13:28:45 МСК	Коллективный участник в составе: АО «МИН» (лидер), ЗАО «ПетроЭлектроКомплекс» (участник), ООО «СтройЭнергоИмпорт» (участник), ООО «УНР 171 Монтаж» (участник), ООО «АТЛАНТ» (участник)
4	28.03.2025 10:01:22 МСК	Коллективный участник в составе: ООО ЭЦ «СП» (лидер), ООО «Парламент» (участник)
5	28.03.2025 15:48:40 МСК	Коллективный участник: ООО «СпецЭнергоСервис» (лидер), ООО «СЭС» (участник), ООО «ЗапСтройТранс» (участник), ООО «ПетоЭнергоКомплект» (участник)
6	28.03.2025 15:53:28 МСК	ООО «СпецСтрой-Инжиниринг»
7	31.03.2025 04:57:12 МСК	Коллективный участник: ООО «ГенЭК»(лидер), ООО «ТРАНСОЙЛ» (участник)
8	31.03.2025 09:18:26 МСК	Коллективный участник в составе: ООО «Первое профессиональное сообщество» (лидер), ООО «ПетроСтрой Ритм» (участник)

4. Начальная (максимальная) цена договора (рамочного соглашения) (цена закупки) - Ценовой лимит рамочного соглашения, руб. с НДС/без НДС, Срок действия рамочного соглашения (срок выполнения работ):

Начальная (максимальная) цена договора (рамочного соглашения) (цена закупки) - Ценовой лимит рамочного соглашения, руб. с НДС/без НДС	Срок действия рамочного соглашения (срок выполнения работ)
Общим объемом выполнения работ не более 6 015 575 140,00 руб. с НДС	28.04.2025 - 30.12.2026

III. Закупочная комиссия рассмотрела и определила:

Сведения общего характера Участников предварительного отбора в электронной форме на электронной торговой площадке <https://tender.lot-online.ru/> по анализу поступивших заявок.

1. Срок выполнения работ (срок действия рамочного соглашения):

Номер п/п	Участник предварительного отбора в электронной форме	Срок выполнения работ (срок действия рамочного соглашения) в соответствии с документацией о закупке	Срок выполнения работ (срок действия рамочного соглашения), предложенный участником	Вывод
1	ООО «ЭНЕРГОСТРОЙИНВЕСТ»	28.04.2025 - 30.12.2026	28.04.2025-30.12.2026	Соответствует
2	Коллективный участник в составе: ООО «ПКБ «РЭМ» (лидер), ООО «ОВК ЭЛЕКТРО» (участник)		28.04.2025-30.12.2026	Соответствует
3	Коллективный участник в составе: АО «МИН» (лидер), ЗАО «ПетроЭлектроКомплекс» (участник), ООО «СтройЭнергоИмпорт» (участник), ООО «УНР 171 Монтаж» (участник), ООО «АТЛАНТ» (участник)		28.04.2025-30.12.2026	Соответствует
4	Коллективный участник в составе: ООО ЭЦ «СП» (лидер), ООО «Парламент» (участник)		28.04.2025-30.12.2026	Соответствует
5	Коллективный участник: ООО «СпецЭнергоСервис» (лидер), ООО «СЭС» (участник), ООО «ЗапСтройТранс» (участник), ООО «ПетоЭнергоКомплект» (участник)		28.04.2025-30.12.2026	Соответствует
6	ООО «СпецСтрой-Инжиниринг»		21.04.2025-30.12.2026	Соответствует
7	Коллективный участник: ООО «ГенЭК»(лидер), ООО «ТРАНСОЙЛ» (участник)		28.04.2025-30.12.2026	Соответствует
8	Коллективный участник в составе: ООО «Первое профессиональное сообщество» (лидер), ООО «ПетроСтрой Ритм» (участник)		28.04.2025-30.12.2026	Соответствует

2. Сведения о минимальной правоспособности, квалификации и финансовой устойчивости Участника, полноты и качества оформления заявки:

Номер п/п	Участник предварительного отбора в электронной форме	Вывод
1	ООО «ЭНЕРГОСТРОЙИНВЕСТ»	Соответствует
2	Коллективный участник в составе: ООО «ПКБ «РЭМ» (лидер), ООО «ОВК ЭЛЕКТРО» (участник)	Соответствует
3	Коллективный участник в составе: АО «МИН» (лидер), ЗАО «ПетроЭлектроКомплекс» (участник), ООО «СтройЭнергоИмпорт» (участник), ООО «УНР 171 Монтаж» (участник), ООО «АТЛАНТ» (участник)	Соответствует
4	Коллективный участник в составе: ООО ЭЦ «СП» (лидер), ООО «Парламент» (участник)	Соответствует
5	Коллективный участник: ООО «СпецЭнергоСервис» (лидер), ООО «СЭС» (участник), ООО «ЗапСтройТранс» (участник), ООО «ПетоЭнергоКомплект» (участник)	Соответствует
6	ООО «СпецСтрой-Инжиниринг»	Соответствует
7	Коллективный участник: ООО «ГенЭК»(лидер), ООО «ТРАНСОЙЛ» (участник)	Соответствует
8	Коллективный участник в составе: ООО «Первое профессиональное сообщество» (лидер), ООО «ПетроСтрой Ритм» (участник)	Соответствует

3. Сведения о соответствии технической части заявки требованиям документации о закупке на основании выводов экспертов по анализу технической части заявки Участника:

Номер п/п	Участник предварительного отбора в электронной форме	Вывод
1	ООО «ЭНЕРГОСТРОЙИНВЕСТ»	Соответствует
2	Коллективный участник в составе: ООО «ПКБ «РЭМ» (лидер), ООО «ОВК ЭЛЕКТРО» (участник)	Соответствует
3	Коллективный участник в составе: АО «МИН» (лидер), ЗАО «ПетроЭлектроКомплекс» (участник), ООО «СтройЭнергоИмпорт» (участник), ООО «УНР 171 Монтаж» (участник), ООО «АТЛАНТ» (участник)	Соответствует

Номер п/п	Участник предварительного отбора в электронной форме	Вывод
4	Коллективный участник в составе: ООО ЭЦ «СП» (лидер), ООО «Парламент» (участник)	Соответствует
5	Коллективный участник: ООО «СпецЭнергоСервис» (лидер), ООО «СЭС» (участник), ООО «ЗапСтройТранс» (участник), ООО «ПетоЭнергоКомплект» (участник)	Соответствует
6	ООО «СпецСтрой-Инжиниринг»	Соответствует
7	Коллективный участник: ООО «ГенЭК»(лидер), ООО «ТРАНСОЙЛ» (участник)	Соответствует
8	Коллективный участник в составе: ООО «Первое профессиональное сообщество» (лидер), ООО «ПетроСтрой Ритм» (участник)	Соответствует

4. По результатам оценки заявок Закупочная комиссия рассмотрела и определила:

Номер п/п	Участник предварительного отбора в электронной форме	Сведения о правоспособности, квалификации и финансовой устойчивости Участника, полноты и качества оформления заявки	Сведения технической части заявок Участников	Вывод
1	ООО «ЭНЕРГОСТРОЙИНВЕСТ»	Соответствует	Соответствует	Соответствует
2	Коллективный участник в составе: ООО «ПКБ «РЭМ» (лидер), ООО «ОВК ЭЛЕКТРО» (участник)	Соответствует	Соответствует	Соответствует
3	Коллективный участник в составе: АО «МИН» (лидер), ЗАО «ПетроЭлектроКомплекс» (участник), ООО «СтройЭнергоИмпорт» (участник), ООО «УНР 171 Монтаж» (участник), ООО «АТЛАНТ» (участник)	Соответствует	Соответствует	Соответствует

Номер п/п	Участник предварительного отбора в электронной форме	Сведения о правоспособности, квалификации и финансовой устойчивости Участника, полноты и качества оформления заявки	Сведения технической части заявок Участников	Вывод
4	Коллективный участник в составе: ООО ЭЦ «СП» (лидер), ООО «Парламент» (участник)	Соответствует	Соответствует	Соответствует
5	Коллективный участник: ООО «СпецЭнергоСервис» (лидер), ООО «СЭС» (участник), ООО «ЗапСтройТранс» (участник), ООО «ПетоЭнергоКомплект» (участник)	Соответствует	Соответствует	Соответствует
6	ООО «СпецСтрой-Инжиниринг»	Соответствует	Соответствует	Соответствует
7	Коллективный участник: ООО «ГенЭК»(лидер), ООО «ТРАНСОЙЛ» (участник)	Соответствует	Соответствует	Соответствует
8	Коллективный участник в составе: ООО «Первое профессиональное сообщество» (лидер), ООО «ПетроСтрой Ритм» (участник)	Соответствует	Соответствует	Соответствует

5. Закупочная комиссия решила принять результаты проведенной экспертами экспертизы поступивших заявок в рамках критериев, определенных в документации о закупке по предварительному отбору в электронной форме на электронной торговой площадке <https://tender.lot-online.ru/> по лоту: На право заключения рамочных соглашений на выполнение проектно-изыскательских работ, строительно-монтажных работ (с поставкой оборудования) и полного комплекса проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ на электросетевых объектах в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей, повышения надежности электросетевого комплекса, осуществление мероприятий для исполнения обязательств по сносу и восстановлению электросетевых объектов, попадающих в зону производства работ третьих лиц, а так же выполнения мероприятий на электросетевых объектах в целях реализации дополнительных услуг по филиалу ПАО «Россети Ленэнерго» «Кабельная сеть»,

Юго-Западный РЭС, Южный РЭС, Невский РЭС - общим объемом работ не более 6 015 575 140,00 руб. с НДС (251116):

	Наименование критериев оценки	Кол-во требования	Весовой коэффициент	ООО «ЭНЕРГОСТРОЙИНВЕСТ»		Коллективный участник в составе: ООО ЭП «СП» (лидер), ООО «Парламент» (участник)		Коллективный участник: ООО «СпецЭнергоСервис» (лидер), ООО «ЗапСтройТранс» (участник), ООО «ПетроЭнергоКомплект» (участник)		ООО «СпецСтрой-Инжиниринг»		Коллективный участник в составе: ООО «Первое профессиональное сообщество» (лидер), ООО «ПетроСтрой Ритм» (участник)		Коллективный участник в составе: АО «МИН» (лидер), ЗАО «ПетроЭлектроКомплекс» (участник), ООО «СтройЭнергоИмпорт» (участник), ООО «УНР 171 Монтаж» (участник), ООО «АТЛАНТ» (участник)		Коллективный участник в составе: ООО «ПКБ РЭМ» (лидер), ООО «ОВК ЭЛЕКТРО» (участник)		Коллективный участник: ООО «ТенЭК» (лидер), ООО «ТРАНСОЙЛ» (участник)	
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл
1	Опыт выполнения аналогичных работ с 01.03.2022 года по 01.03.2025 г. (включительно) не менее 20 млн. руб. с НДС.	100	0,4	22,80	57	20,80	52	23,20	58	19,60	49	20,40	51	20,40	51	40	100	19,20	48
2	Наличие квалифицированных кадровых ресурсов	4	0,3	30	100	30	100	30	100	30	100	30	100	30	100	30	100	30	100
		4		30	100	30	100	30	100	30	100	30	100	30	100	30	100	30	100
		12		30	100	30	100	30	100	30	100	30	100	30	100	30	100	30	100

[illegible]

3	Наличие материально-технических ресурсов																	0,3													
	Экскаватор-погрузчик	2																		30	100	30	100	30	100	30	100	30	100	30	100
	Экскаватор-бульдозер	2																		30	100	30	100	30	100	30	100	30	100	30	100
	Однотальный вибростол	1																		30	100	30	100	30	100	30	100	30	100	30	100
	Автокран	1																		30	100	30	100	30	100	30	100	30	100	30	100
	Автомобиль бортовой	2																		30	100	30	100	30	100	30	100	30	100	30	100
	Автомобиль самосвал (6х4)	2																		30	100	30	100	30	100	30	100	30	100	30	100
	Тягач	1																		30	100	30	100	30	100	30	100	30	100	30	100
	Автомобиль легковой	2																		30	100	30	100	30	100	30	100	30	100	30	100
	Сварочный трансформатор	2																		30	100	30	100	30	100	30	100	30	100	30	100
	Передвижной сварочный агрегат	2																		30	100	30	100	30	100	30	100	30	100	30	100
	Виброплита	2																		30	100	30	100	30	100	30	100	30	100	30	100
	Передвижная компрессорная установка	2																		30	100	30	100	30	100	30	100	30	100	30	100
	Отбойный молоток пневмо	1																		30	100	30	100	30	100	30	100	30	100	30	100
	Бетоном пневмо	1																		30	100	30	100	30	100	30	100	30	100	30	100
	Мойка для мытья колес	2																		30	100	30	100	30	100	30	100	30	100	30	100
	Передвижная осветительная установка	4																		30	100	30	100	30	100	30	100	30	100	30	100
	Электротехническая лаборатория (от 10 кВт)	1																		30	100	30	100	30	100	30	100	30	100	30	100
	Манипулятор	2																		30	100	30	100	30	100	30	100	30	100	30	100
	Установка для ГНБ	1																		30	100	30	100	30	100	30	100	30	100	30	100

	Офисное помещение	1	30	100	30	100	30	100	30	100	30	100	30	100	30	100	30	100	30	100	30	100	30	100
	Электронный тахеометр	4	30	100	30	100	30	100	30	100	30	100	30	100	30	100	30	100	30	100	30	100	30	100
	Дальномер	3	30	100	30	100	30	100	30	100	30	100	30	100	30	100	30	100	30	100	30	100	30	100
	Нивелир	2	30	100	30	100	30	100	30	100	30	100	30	100	30	100	30	100	30	100	30	100	30	100
	Лицензированный программный комплекс «АО»	2	30	100	30	100	30	100	30	100	30	100	30	100	30	100	30	100	30	100	30	100	30	100
	Лицензированный программный комплекс «Гранд-Смета»	2	30	100	30	100	30	100	30	100	30	100	30	100	30	100	30	100	30	100	30	100	30	100
	Лицензированный программный комплекс «AutoCAD», либо «napoCAD» или др. альтернативные программные комплексы	10	30	100	30	100	30	100	30	100	30	100	30	100	30	100	30	100	30	100	30	100	30	100
	Комплект геодезической аппаратуры	2	30	100	30	100	30	100	30	100	30	100	30	100	30	100	30	100	30	100	30	100	30	100
	Компьютерное и программное обеспечение	22	30	100	30	100	30	100	30	100	30	100	30	100	30	100	30	100	30	100	30	100	30	100
	МФУ с форматом печати А0-А4	5	30	100	30	100	30	100	30	100	30	100	30	100	30	100	30	100	30	100	30	100	30	100
	Плоттер	2	30	100	30	100	30	100	30	100	30	100	30	100	30	100	30	100	30	100	30	100	30	100
	Брошюрщик	2	0	0	30	100	30	100	30	100	30	100	30	100	30	100	30	100	30	100	30	100	30	100
	ИТОГО МТР		29,03		30,00		30,00		30,00		30,00		30,00		30,00		30,00		30,00		30,00		30,00	
	ИТОГО БАЛЛОВ		81,83		80,80		83,20		79,60		80,40		80,40		80,40		80,40		80,40		80,40		79,20	

IV. Закупочная комиссия по результатам голосования решила:

1. Принимая во внимание результаты проведенной экспертами экспертизы поступивших заявок участников по предварительному отбору в электронной форме на право заключения рамочных соглашений на выполнение проектно-изыскательских работ, строительно-монтажных работ (с поставкой оборудования) и полного комплекса проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ на электросетевых объектах в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей, повышения надежности электросетевого комплекса, осуществление мероприятий для исполнения обязательств по сносу и восстановлению электросетевых объектов, попадающих в зону производства работ третьих лиц, а так же выполнения мероприятий на электросетевых объектах в целях реализации дополнительных услуг по филиалу ПАО «Россети Ленэнерго» «Кабельная сеть», Юго-Западный РЭС, Южный РЭС, Невский РЭС - общим объемом работ не более 6 015 575 140,00 руб. с НДС (251116), признать соответствующими требованиям документации о закупке и принять к дальнейшему рассмотрению заявки следующих участников:

Номер п/п	Участник предварительного отбора в электронной форме
1	ООО «ЭНЕРГОСТРОЙИНВЕСТ»
2	Коллективный участник в составе: ООО «ПКБ «РЭМ» (лидер), ООО «ОВК ЭЛЕКТРО» (участник)
3	Коллективный участник в составе: АО «МИН» (лидер), ЗАО «ПетроЭлектроКомплекс» (участник), ООО «СтройЭнергоИмпорт» (участник), ООО «УНР 171 Монтаж» (участник), ООО «АТЛАНТ» (участник)
4	Коллективный участник в составе: ООО ЭЦ «СП» (лидер), ООО «Парламент» (участник)
5	Коллективный участник: ООО «СпецЭнергоСервис» (лидер), ООО «СЭС» (участник), ООО «ЗапСтройТранс» (участник), ООО «ПетоЭнергоКомплект» (участник)
6	ООО «СпецСтрой-Инжиниринг»
7	Коллективный участник: ООО «ГенЭК»(лидер), ООО «ТРАНСОЙЛ» (участник)
8	Коллективный участник в составе: ООО «Первое профессиональное сообщество» (лидер), ООО «ПетроСтрой Ритм» (участник)













2. В соответствии с п.п. 5.4.4. п. 5.4 раздела 5 части I «ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКУПКИ» документации о закупке признать победителями и заключить рамочные соглашения со следующими участниками предварительного отбора в электронной форме на электронной торговой площадке <https://tender.lot-online.ru/> на право заключения рамочных соглашений на выполнение проектно-изыскательских работ, строительно-монтажных работ (с поставкой оборудования) и полного комплекса проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ на электросетевых объектах в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей, повышения надежности электросетевого комплекса, осуществление мероприятий для исполнения обязательств по сносу и восстановлению электросетевых объектов, попадающих в зону производства работ третьих лиц, а так же выполнения мероприятий на электросетевых объектах в целях реализации дополнительных услуг по филиалу ПАО «Россети Ленэнерго» «Кабельная сеть», Юго-Западный РЭС, Южный РЭС, Невский РЭС - общим объемом работ не более 6 015 575 140,00 руб. с НДС (251116):

Номер п/п	Участник предварительного отбора в электронной форме
1	ООО «ЭНЕРГОСТРОЙИНВЕСТ»
2	Коллективный участник в составе: ООО «ПКБ «РЭМ» (лидер), ООО «ОВК ЭЛЕКТРО» (участник)
3	Коллективный участник в составе: АО «МИН» (лидер), ЗАО «ПетроЭлектроКомплекс» (участник), ООО «СтройЭнергоИмпорт» (участник), ООО «УНР 171 Монтаж» (участник), ООО «АТЛАНТ» (участник)
4	Коллективный участник в составе: ООО ЭЦ «СП» (лидер), ООО «Парламент» (участник)
5	Коллективный участник: ООО «СпецЭнергоСервис» (лидер), ООО «СЭС» (участник), ООО «ЗапСтройТранс» (участник), ООО «ПетоЭнергоКомплект» (участник)
6	ООО «СпецСтрой-Инжиниринг»
7	Коллективный участник: ООО «ГенЭК»(лидер), ООО «ТРАНСОЙЛ» (участник)
8	Коллективный участник в составе: ООО «Первое профессиональное сообщество» (лидер), ООО «ПетроСтрой Ритм» (участник)

3. Срок выполнения работ (срок действия рамочного соглашения) – с даты заключения рамочного соглашения - 30.12.2026.


Результаты голосования: «За» - 7 членов комиссии; «Против» - 0 членов комиссии; «Воздержался» - 0 членов комиссии; «Отсутствовал» - 1 членов комиссии.

Подписи членов Закупочной комиссии:

	За/Против/ Возд./ Отсутст.	Подпись	ФИО	Должность
Председатель комиссии			Бечик С.Е.	Исполняющий обязанности начальника департамента логистики и МТО ПАО «Россети Ленэнерго»
Заместитель председателя комиссии			Захаров А.В.	Директор по безопасности - начальник департамента безопасности ПАО «Россети Ленэнерго»
Члены комиссии			Гаас О.А.	Исполняющий обязанности директора по финансам – начальника департамента финансов ПАО «Россети Ленэнерго»
			Чумак Ю.В.	Начальник отдела антикоррупционных комплаенс- процедур ПАО «Россети Ленэнерго»
			Подольский В.А.	Заместитель начальника отдела правовой экспертизы ПАО «Россети Ленэнерго»
			Батанов П.В.	Заместитель главного инженера по высоковольтным сетям – начальник департамента высоковольтных сетей ПАО «Россети Ленэнерго»
			Сафонов А.М.	Начальник тендерно- договорного отдела управления строительства и реконструкции объектов распределительной сети департамента капитального строительства ПАО «Россети Ленэнерго»
			Целищев Д.Д.	Директор филиала ПАО «Россети Ленэнерго» «КС»
Секретарь комиссии (без права голоса)			Степанова Т.А.	Главный специалист отдела подготовки и проведения конкурсов ПАО «Россети Ленэнерго»

Результаты голосования: «За» - ____ членов комиссии; «Против» - ____ членов комиссии;
«Воздержался» - ____ членов комиссии; «Отсутствовал» - ____ членов комиссии.

Подписи членов Закупочной комиссии:

	За/Против/ Возд./ Отсутст.	Подпись	ФИО	Должность
Председатель комиссии			Бечик С.Е.	Исполняющий обязанности начальника департамента логистики и МТО ПАО «Россети Ленэнерго»
Заместитель председателя комиссии			Захаров А.В.	Директор по безопасности - начальник департамента безопасности ПАО «Россети Ленэнерго»
Члены комиссии			Гаас О.А.	Исполняющий обязанности директора по финансам – начальника департамента финансов ПАО «Россети Ленэнерго»
			Чумак Ю.В.	Начальник отдела антикоррупционных комплаенс- процедур ПАО «Россети Ленэнерго»
			Подольский В.А.	Заместитель начальника отдела правовой экспертизы ПАО «Россети Ленэнерго»
			Батанов П.В.	Заместитель главного инженера по высоковольтным сетям – начальник департамента высоковольтных сетей ПАО «Россети Ленэнерго»
			Сафонов А.М.	Начальник тендерно- договорного отдела управления строительства и реконструкции объектов распределительной сети департамента капитального строительства ПАО «Россети Ленэнерго»
	ЗА		Целищев Д.Д.	Директор филиала ПАО «Россети Ленэнерго» «КС»
Секретарь комиссии (без права голоса)			Степанова Т.А.	Главный специалист отдела подготовки и проведения конкурсов ПАО «Россети Ленэнерго»