

Протокол №РМР/1425
очного заседания Постоянно действующей конкурсной комиссии (далее - Комиссия)
по подведению итогов Закупки
(РАД №rssmr25292DP/ЕИС №32514584242)

Место заседания	Дата принятия решения	Дата подписания протокола
г. Москва, 2-й Павелецкий проезд, д.3, стр.2, Департамент организации конкурсных процедур ПАО «Россети Московский регион»	15.04.2025	16.04.2025

Настоящий Конкурс в электронной форме (далее – Закупка) проводится с использованием функционала электронной торговой площадки «РАД» (<https://tender.lot-online.ru>) согласно правилам работы данной системы.

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКУПКЕ:

Предмет Закупки: определение подрядчика на выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ПС 110 кВ № 802 "Духанино" с заменой 2-х тр-ров 110 кВ, Реконструкция ОРУ 110 кВ с заменой ОД и КЗ 110 кВ, РУ 10 кВ, АСТУиТМ, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д. Духанино (57,66 МВА; 2,4 км; 47 шт.(РУ); 7 411 кв.м.; 317 п.м.; 84 шт. (прочие)) для нужд ЗЭС - филиала ПАО «Россети Московский регион».

Основание для проведения Закупки: Распоряжение ПАО «Россети Московский регион» № 409-02/25-268р от 25.02.2025г.

Ограничение участия только субъектов малого и среднего предпринимательства: не установлено.

Начальная цена закупки	Срок выполнения работ
59 165 085,25 руб., в т.ч. НДС 20%.	Начало работ: с даты подписания договора. Окончание работ: 30.01.2026 года в части проектирования, авторский надзор на период строительства.

II. В ОЧНОМ ЗАСЕДАНИИ КОМИССИИ ПРИНИМАЛИ УЧАСТИЕ:

Заместители председателя Комиссии:

Старостина Я.О. – Директор департамента организации конкурсных процедур ПАО «Россети Московский регион»;

Коков А.А. – Заместитель директора департамента экономической безопасности и противодействия коррупции - Начальник контрольно-экспертного управления ПАО «Россети Московский регион».

Члены Комиссии:

Савосько С.В. – Директор департамента производственной безопасности ПАО «Россети Московский регион»;

Рожков В.В. – Первый заместитель главного инженера по управлению производственными активами ПАО «Россети Московский регион»;

Попко О.О. – Заместитель директора департамента корпоративных финансов ПАО «Россети Московский регион»;

Анасенко С.А. – Начальник управления организации технического обслуживания и ремонтов ПАО «Россети Московский регион»;

Голубев Д.В. – Начальник управления мониторинга рынка ТМЦ и расчетов с поставщиками ПАО «Россети Московский регион»;

Мауль А.В. – Начальник управления нормативного регулирования и сопровождения договорной работы ПАО «Россети Московский регион»;

Омельяненко А.А. – Начальник управления материально-технического снабжения ПАО «Россети Московский регион»;

Муравьев Д.П. – Начальник отдела комплектации оборудования ПАО «Россети Московский регион»;

Кремнёв А.С. – Ведущий эксперт управления общей правовой работы ПАО «Россети Московский регион».

Секретарь Комиссии (с правом голоса):

Гусев К.В. – Начальник управления организации конкурсных закупок ПАО «Россети Московский регион».

СЛУШАЛИ:

Гусева К.В. – Начальника управления организации конкурсных закупок ПАО «Россети Московский регион».

В заседании приняли участие 12 из 19 членов Комиссии.
Кворум имеется.

III. ПОСТУПИВШИЕ ЗАЯВКИ:

К установленному сроку подачи Заявок поступила следующая Заявка:

№ п/п	Наименование Участника, его адрес и номер	Дата и время подачи (мск. время)
1	АО «ПК «ИНЖСТРОЙ» (140054, Московская область, г. Котельники, микрорайон Ковровый, д. 37, Э/ПОМ 3/19)/ Участник №1 (Лидер коллективного Участника)	28.03.2025 12:01:08
	ООО «Аватек» (119361, г.Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Очаково-Матвеевское, ул. Озёрная, дом 42, этаж 6, пом/ком I/2) (Член коллективного Участника)	
Всего поступила 1 Заявка		

IV. ВОПРОСЫ КОМИССИИ:**1. О подведении итогов Закупки.****V. РЕШИЛИ:**

1.1. В связи с тем, что на участие в Закупке подана только одна Заявка, в соответствии с п. 2.14.5 а) Документации о Закупке, признать Закупку несостоявшейся.

1.2. В соответствии с п. 2.14.6 Документации о Закупке, ЗЭС - филиалу ПАО «Россети Московский регион» заключить договоры на выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ПС 110 кВ № 802 "Духанино" с заменой 2-х тр-ров 110 кВ, Реконструкция ОРУ 110 кВ с заменой ОД и КЗ 110 кВ, РУ 10 кВ, АСТУиТМ, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д. Духанино (57,66 МВА; 2,4 км; 47 шт.(РУ); 7 411 кв.м.; 317 п.м.; 84 шт. (прочие)) для нужд ЗЭС - филиала ПАО «Россети Московский регион» с коллективным Участником АО «ПК «ИНЖСТРОЙ» (140054, Московская область, г. Котельники, микрорайон Ковровый, д. 37, Э/ПОМ 3/19) (Лидер коллективного Участника), ООО «Аватек» (119361, г.Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Очаково-Матвеевское, ул. Озёрная, дом 42, этаж 6, пом/ком I/2) (Член коллективного Участника), как с единственным допущенным Участником Закупки, Заявка которого признана соответствующей требованиям Извещения и Документации о Закупке и на следующих условиях:

Стоимость договора, руб. с НДС	Объем работ	Срок выполнения работ	Условия оплаты
59 164 468,12	В соответствии с ТЗ (Приложение №1 к Документации о закупке)	Начало работ: с даты подписания договора. Окончание работ: 30.01.2026 года в части проектирования, авторский надзор на период строительства.	Оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в течение 30 рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и (или) форм № КС-2 и № КС-3.

Код случая заключения договора по ПП РФ от 27.05.2021 № 814 – «121».

1.3. Коллективному Участнику АО «ПК «ИНЖСТРОЙ» (140054, Московская область, г. Котельники, микрорайон Ковровый, д. 37, Э/ПОМ 3/19) (Лидер коллективного Участника), ООО «Аватек» (119361, г. Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Очаково-Матвеевское, ул. Озёрная, дом 42, этаж 6, пом/ком I/2) (Член коллективного Участника) предоставить Заказчику финансовое обеспечение исполнения обязательств по договору в соответствии с порядком, предусмотренным Приложением «Обеспечение исполнения обязательств» к проекту договора, и с учетом условий, указанных в Приложении №1 к настоящему протоколу.

1.4. В случае необходимости предварительного одобрения Советом директоров ПАО «Россети Московский регион» договора как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, куратору договора обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров вопроса об одобрении договора до его заключения.

1.5. Договор по результатам закупки заключается не ранее чем через 10 (десять) дней и не позднее чем через 20 (двадцать) дней с даты размещения в ЕИС итогового протокола, составленного по результатам конкурентной закупки. В случае необходимости одобрения органом управления Заказчика в соответствии с законодательством Российской Федерации заключения договора или в случае обжалования в антимонопольном органе либо в судебном порядке действий (бездействия) Заказчика, Закупочной комиссии, оператора электронной площадки договор должен быть заключен в сроки, установленные законодательством.

VI. РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ (в соответствии с опросными листами):

«За» - 12 (двенадцать) членов Комиссии.

«Против» - 0 (ноль) членов Комиссии.



«Воздержалось» - 0 (ноль) членов Комиссии.

Решение принято единогласно.

Приложение:

1. Условия выбора финансового обеспечения.

VII. ПОДПИСИ:

Заместитель Председателя Комиссии:		Старостина Я.О.	Директор департамента организации конкурсных процедур ПАО «Россети Московский регион»
Секретарь Комиссии (с правом голоса):		Гусев К.В.	Начальник управления организации конкурсных закупок ПАО «Россети Московский регион»

Калитина Т.Н.

+7 (495) 662-40-70 (47-69)

Информационный лист по обеспечению исполнения обязательств		
№ лота:		083-0011522
Обеспечение:		
Заявки на участие в закупочной процедуре	Да	3%
На возврат авансовых платежей	Нет	
На надлежащее исполнение обязательств по договору	Да	10%
На обеспечение гарантийных обязательств по договору	Нет	