

# ПРОТОКОЛ № 251158 - 3

очного заседания Закупочной комиссии по рассмотрению, оценке поступивших заявок участников и подведению итогов по конкурентному предварительному отбору в электронной форме на электронной торговой площадке <https://tender.lot-online.ru/>

г. Санкт-Петербург

Дата составления протокола: 15.04.2025

Дата подписания протокола: 15.04.2025

|  |   |
|--|---|
| Предмет конкурентного предварительного отбора: | На право заключения рамочного соглашения на выполнение проектно-изыскательских работ, строительно-монтажных работ (с поставкой оборудования) и полного комплекса проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ на электросетевых объектах в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей, повышения надежности электросетевого комплекса, осуществление мероприятий для исполнения обязательств по сносу и восстановлению электросетевых объектов, попадающих в зону производства работ третьих лиц, а так же выполнение мероприятий на электросетевых объектах в целях реализации дополнительных услуг по филиалу ПАО «Россети Ленэнерго» «Южные электрические сети» - общим объемом работ не более 4 966 291 640,00 руб. с НДС. с максимальной стоимостью договора по каждой закупочной процедуре «ЗЦ ПО» не более 15 млн. руб. с НДС (за исключением ЗЦ ПО на право заключения рамочных договоров). (Дополнительный отбор подрядных организаций) (251158) |
|--|---|

## Повестка дня:

I. Повестка дня: Рассмотрение, оценка поступивших заявок участников и подведение итогов по конкурентному предварительному отбору в электронной форме на электронной торговой площадке <https://tender.lot-online.ru/> на право заключения рамочного соглашения на выполнение проектно-изыскательских работ, строительно-монтажных работ (с поставкой оборудования) и полного комплекса проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ на электросетевых объектах в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей, повышения надежности электросетевого комплекса, осуществление мероприятий для исполнения обязательств по сносу и восстановлению электросетевых объектов, попадающих в зону производства работ третьих лиц, а так же выполнение мероприятий на электросетевых объектах в целях реализации дополнительных услуг по филиалу ПАО «Россети Ленэнерго» «Южные электрические сети» - общим объемом работ не более 4 966 291 640,00 руб. с НДС. с максимальной стоимостью договора по каждой закупочной процедуре «ЗЦ ПО» не более 15 млн. руб. с НДС (за исключением ЗЦ ПО на право заключения рамочных договоров). (Дополнительный отбор подрядных организаций) (251158).

Дата заседания комиссии: 15.04.2025.

Кворум имеется. Комиссия правомочна.

## I. Общая информация о закупке:

1. Основание проведения закупочной процедуры: В соответствии с приказом ПАО «Россети Ленэнерго» от 26.12.2024 № 835 «Об утверждении Плана закупки товаров, работ, услуг ПАО «Россети Ленэнерго» на 2025 год», Единым Стандартом закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке), решение о присоединении, к которому принято Советом директоров ПАО «Россети Ленэнерго» 01.02.2023 (протокол от 02.02.2023 № 44).

2. Извещение от 25.02.2025 о проведении конкурентного предварительного отбора в электронной форме, документация о закупке опубликованы 26.02.2025 на официальном сайте ([www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru)), на сайте ЭТП <https://tender.lot-online.ru/>.

3. Согласно процедуре электронных торгов на электронной торговой площадке <https://tender.lot-online.ru/> от 26.02.2025 объявление № LENER25091DP (номер извещения на сайте [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) № 32514557153) в качестве участников данного конкурентного предварительного отбора зарегистрировались следующие участники:

| Номер п/п | Дата и время регистрации заявки | Участник конкурентного предварительного отбора в электронной форме   |
|-----------|---------------------------------|--|
| 1         | 06.03.2025 17:19:29 МСК         | ООО «Онтек»  |
| 2         | 17.03.2025 17:35:41 МСК         | ООО УК «Северный Город»  |
| 3         | 19.03.2025 10:02:46 МСК         | Коллективный участник в составе: ООО «Смарт-Энерго» (лидер), ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «НОВЫЙ ДОМ» (участник) |

4. Начальная (максимальная) цена договора (рамочного соглашения) (цена закупки) - Ценовой лимит рамочного соглашения, руб. с НДС/без НДС, Срок действия рамочного соглашения (срок выполнения работ):

| Начальная (максимальная) цена договора (рамочного соглашения) (цена закупки) - Ценовой лимит рамочного соглашения, руб. с НДС/без НДС | Срок действия рамочного соглашения (срок выполнения работ) |
|---|--|
| общим объемом выполнения работ не более<br>4 966 291 640,00 руб. с НДС.   | 29.04.2025 - 30.12.2026                                    |

## II. Закупочная комиссия рассмотрела и определила:

Сведения общего характера Участников конкурентного предварительного отбора в электронной форме на электронной торговой площадке <https://tender.lot-online.ru/> по анализу поступивших заявок.

1. Сведения о минимальной правоспособности, квалификации и финансовой устойчивости Участника, полноты и качества оформления заявок:

| Номер п/п | Участник конкурентного предварительного отбора в электронной форме   | Вывод         |
|-----------|--|---------------|
| 1         | ООО «Онтек»  | Соответствует |
| 2         | ООО УК «Северный Город»  | Соответствует |
| 3         | Коллективный участник в составе: ООО «Смарт-Энерго» (лидер), ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «НОВЫЙ ДОМ» (участник) | Соответствует |



2. Сведения о соответствии технической части заявок требованиям документации о закупке на основании выводов экспертов по анализу технической части заявок Участников:

| Номер п/п | Участник конкурентного предварительного отбора в электронной форме   | Вывод         |
|-----------|--|---------------|
| 1         | ООО «Онтек»  | Соответствует |
| 2         | ООО УК «Северный Город»  | Соответствует |
| 3         | Коллективный участник в составе: ООО «Смарт-Энерго» (лидер), ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «НОВЫЙ ДОМ» (участник) | Соответствует |

3. По результатам оценки заявок Закупочная комиссия рассмотрела и определила:

| Номер п/п | Участник конкурентного предварительного отбора в электронной форме   | Сведения о правоспособности, квалификации и финансовой устойчивости Участника, полноты и качества оформления заявки | Сведения технической части заявок Участников | Вывод         |
|-----------|--|---|--|---------------|
| 1         | ООО «Онтек»  | Соответствует   | Соответствует                                | Соответствует |
| 2         | ООО УК «Северный Город»  | Соответствует   | Соответствует                                | Соответствует |
| 3         | Коллективный участник в составе: ООО «Смарт-Энерго» (лидер), ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «НОВЫЙ ДОМ» (участник) | Соответствует   | Соответствует                                | Соответствует |

4. Закупочная комиссия решила принять результаты проведенной экспертами экспертизы поступивших заявок в рамках критериев, определенных в документации о закупке по конкурентному предварительному отбору в электронной форме на электронной торговой площадке <https://tender.lot-online.ru/> на право заключения рамочного соглашения на выполнение проектно-изыскательских работ, строительно-монтажных работ (с поставкой оборудования) и полного комплекса проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ на электросетевых объектах в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей, повышения надежности электросетевого комплекса, осуществление мероприятий для исполнения обязательств по сносу и восстановлению электросетевых объектов, попадающих в зону производства работ третьих лиц, а так же выполнение мероприятий на электросетевых объектах в целях реализации дополнительных услуг по филиалу ПАО «Россети Ленэнерго» «Южные электрические сети» - общим объемом работ не более 4 966 291 640,00 руб. с НДС. с максимальной стоимостью договора по каждой закупочной процедуре «ЗЦ ПО» не более 15 млн. руб. с НДС (за исключением ЗЦ ПО на право заключения рамочных договоров). (Дополнительный отбор подрядных организаций) (251158):

|                    | Наименование критериев оценки               |   | Весовой коэффициент | КО  | ООО «Онтек» |       | ООО УК «Северный Город» |       | Коллективный участник в составе:<br>ООО «Смарт-Энерго» (лидер), ООО<br>«СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ<br>«НОВЫЙ ДОМ» (участник) |       |
|--------------------|---|---|---------------------|-----|-------------|-------|-------------------------|-------|---|-------|
| 1                  | Опыт выполнения аналогичных работ           |   | 0,6                 | 100 | 50          |       | 89                      |       | 9   |       |
| 2                  | Наличие материально-технических ресурсов    | Трактор с погрузочным оборудованием                     | 0,3                 | 1   | 100         | 1     | 100                     | 1     | 100   | 1     |
|                    |   | Седельный тягач с КМУ                                   |                     | 1   | 100         | 1     | 100                     | 1     | 100   | 1     |
|                    |   | Кран манипулятор грузовой бортовой, автогидроподъемник  |                     | 1   | 100         | 1     | 100                     | 1     | 100   | 1     |
|                    |   | Грузовой седельный тягач, трал                          |                     | 1   | 100         | 1     | 100                     | 1     | 100   | 1     |
|                    |   | Бурильно-крановая машина                                |                     | 2   | 100         | 2     | 100                     | 2     | 100   | 2     |
|                    |   | Бортовая машина с манипулятором, автогидроподъемник     |                     | 1   | 100         | 1     | 100                     | 1     | 100   | 1     |
|                    |   | Компрессор на шасси                                     |                     | 1   | 100         | 1     | 100                     | 1     | 0   | 1     |
|                    |   | Автомобиль для перевозки материалов и оборудования      |                     | 2   | 100         | 2     | 100                     | 2     | 100   | 2     |
| 3                  | Наличие квалифицированных кадровых ресурсов | Электромонтер-линейщик                                  | 0,1                 | 4   | 100         | 4     | 100                     | 4     | 50  | 2     |
|                    |   | Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию |                     | 4   | 100         | 4     | 100                     | 4     | 100   | 4     |
|                    |   | Инженер по наладке и испытаниям                         |                     | 4   | 100         | 4     | 100                     | 4     | 50  | 2     |
|                    |   | Главный инженер/заместитель главного инженера           |                     | 4   | 100         | 4     | 100                     | 4     | 25  | 1     |
|                    |   | Главный инженер проекта                                 |                     | 4   | 100         | 4     | 100                     | 4     | 50  | 2     |
|                    |   | Инженер - проектировщик                                 |                     | 4   | 100         | 4     | 100                     | 4     | 75  | 3     |
|                    |   | Инженер - сметчик                                       |                     | 4   | 100         | 4     | 100                     | 4     | 25  | 1     |
|                    |   | Итоговая предпочтительность Предложения                 |                     |     |             | 70,00 |                         | 93,40 |   | 37,00 |
| Рейтинг участников |   |   |                     |     |             |       |                         |       |   |       |



III. Закупочная комиссия по результатам голосования решила:

1. Принимая во внимание результаты проведенной экспертами экспертизы поступивших заявок участников по конкурентному предварительному отбору в электронной форме на право заключения рамочного соглашения на выполнение проектно-изыскательских работ, строительно-монтажных работ (с поставкой оборудования) и полного комплекса проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ на электросетевых объектах в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей, повышения надежности электросетевого комплекса, осуществление мероприятий для исполнения обязательств по сносу и восстановлению электросетевых объектов, попадающих в зону производства работ третьих лиц, а так же выполнение мероприятий на электросетевых объектах в целях реализации дополнительных услуг по филиалу ПАО «Россети Ленэнерго» «Южные электрические сети» - общим объемом работ не более 4 966 291 640,00 руб. с НДС. с максимальной стоимостью договора по каждой закупочной процедуре «ЗЦ ПО» не более 15 млн. руб. с НДС (за исключением ЗЦ ПО на право заключения рамочных договоров). (Дополнительный отбор подрядных организаций) (251158), признать соответствующими требованиям документации о закупке и принять к дальнейшему рассмотрению заявки следующих участников:

| Номер п/п | Участник конкурентного предварительного отбора в электронной форме   |
|-----------|--|
| 1         | ООО «Онтек»  |
| 2         | ООО УК «Северный Город»  |
| 3         | Коллективный участник в составе: ООО «Смарт-Энерго» (лидер), ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «НОВЫЙ ДОМ» (участник) |

2. В соответствии с п.п. 5.4.4. п. 5.4 раздела 5 части I «ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКУПКИ» документации о закупке признать победителями и заключить рамочные соглашения со следующими участниками конкурентного предварительного отбора в электронной форме на электронной торговой площадке <https://tender.lot-online.ru/> на право заключения рамочного соглашения на выполнение проектно-изыскательских работ, строительно-монтажных работ (с поставкой оборудования) и полного комплекса проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ на электросетевых объектах в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей, повышения надежности электросетевого комплекса, осуществление мероприятий для исполнения обязательств по сносу и восстановлению электросетевых объектов, попадающих в зону производства работ третьих лиц, а так же выполнение мероприятий на электросетевых объектах в целях реализации дополнительных услуг по филиалу ПАО «Россети Ленэнерго» «Южные электрические сети» - общим объемом работ не более 4 966 291 640,00 руб. с НДС. с максимальной стоимостью договора по каждой закупочной процедуре «ЗЦ ПО» не более 15 млн. руб. с НДС (за исключением ЗЦ ПО на право заключения рамочных договоров). (Дополнительный отбор подрядных организаций) (251158):

| Номер п/п | Участник конкурентного предварительного отбора в электронной форме |
|-----------|--|
| 1         | ООО «Онтек»  |
| 2         | ООО УК «Северный Город»  |

3. Срок выполнения работ (срок действия рамочного соглашения) – с даты заключения рамочного соглашения - 30.12.2026.

Результаты голосования: «За» - 8 членов комиссии; «Против» - 0 членов комиссии;  
«Воздержался» - 0 членов комиссии; «Отсутствовало» - 0 членов комиссии.

Подписи членов Закупочной комиссии:

|   | За/Против/<br>Возд./<br>Отсутст. | Подпись | ФИО             | Должность   |
|---|----------------------------------|---------|-----------------|---|
| Председатель<br>комиссии                    |                                  |         | Бечик С.Е.      | Исполняющий обязанности<br>начальника департамента<br>логистики и МТО<br>ПАО «Россети Ленэнерго»  |
| Заместитель<br>председателя<br>комиссии     |                                  |         | Захаров А.В.    | Директор по безопасности -<br>начальник департамента<br>безопасности ПАО «Россети<br>Ленэнерго»   |
| Члены<br>комиссии                           |                                  |         | Гаас О.А.       | Исполняющий обязанности<br>директора по финансам –<br>начальника департамента<br>финансов ПАО «Россети<br>Ленэнерго»  |
|   |                                  |         | Чумак Ю.В.      | Начальник отдела<br>антикоррупционных комплаенс-<br>процедур ПАО «Россети<br>Ленэнерго»   |
|   |                                  |         | Подольский В.А. | Заместитель начальника отдела<br>правовой экспертизы<br>ПАО «Россети Ленэнерго»   |
|   |                                  |         | Батанов П.В.    | Заместитель главного инженера<br>по высоковольтным<br>сетям – начальник департамента<br>высоковольтных сетей<br>ПАО «Россети Ленэнерго»   |
|   |                                  |         | Сафонов А.М.    | Начальник тендерно-<br>договорного отдела управления<br>строительства и реконструкции<br>объектов распределительной<br>сети департамента капитального<br>строительства ПАО «Россети<br>Ленэнерго» |
|   |                                  |         | Краев Э.В.      | Директор филиала<br>ПАО «Россети Ленэнерго»<br>«ЮЭС»  |
| Секретарь<br>комиссии (без<br>права голоса) |                                  |         | Степанова Т.А.  | Главный специалист отдела<br>подготовки и проведения<br>конкурсов ПАО «Россети<br>Ленэнерго»  |



«Воздержался» - \_\_\_\_\_ членов комиссии; «Отсутствовало» - \_\_\_\_\_ членов комиссии.

Подписи членов Закупочной комиссии:

|   | За/Против/<br>Возд./<br>Отсутст. | Подпись   | ФИО             | Должность   |
|---|----------------------------------|---|-----------------|---|
| Председатель<br>комиссии                    |                                  |   | Бечик С.Е.      | Исполняющий обязанности<br>начальника департамента<br>логистики и МТО<br>ПАО «Россети Ленэнерго»  |
| Заместитель<br>председателя<br>комиссии     |                                  |   | Захаров А.В.    | Директор по безопасности -<br>начальник департамента<br>безопасности ПАО «Россети<br>Ленэнерго»   |
| Члены<br>комиссии                           |                                  |   | Гаас О.А.       | Исполняющий обязанности<br>директора по финансам –<br>начальника департамента<br>финансов ПАО «Россети<br>Ленэнерго»  |
|   |                                  |   | Чумак Ю.В.      | Начальник отдела<br>антикоррупционных комплаенс-<br>процедур ПАО «Россети<br>Ленэнерго»   |
|   |                                  |   | Подольский В.А. | Заместитель начальника отдела<br>правовой экспертизы<br>ПАО «Россети Ленэнерго»   |
|   |                                  |   | Батанов П.В.    | Заместитель главного инженера<br>по высоковольтным сетям –<br>начальник департамента<br>высоковольтных сетей<br>ПАО «Россети Ленэнерго»   |
|   |                                  |   | Сафонов А.М.    | Начальник тендерно-<br>договорного отдела управления<br>строительства и реконструкции<br>объектов распределительной<br>сети департамента капитального<br>строительства ПАО «Россети<br>Ленэнерго» |
|   | <i>Ja</i>                        |  | Краев Э.В.      | Директор филиала<br>ПАО «Россети Ленэнерго»<br>«ЮЭС»  |
| Секретарь<br>комиссии (без<br>права голоса) |                                  |   | Степанова Т.А.  | Главный специалист отдела<br>подготовки и проведения<br>конкурсов ПАО «Россети<br>Ленэнерго»  |