

ПРОТОКОЛ № 251104-3

очного заседания Закупочной комиссии по рассмотрению, оценке поступивших заявок участников и подведению итогов по предварительному отбору в электронной форме на электронной торговой площадке <https://tender.lot-online.ru/>

г. Санкт-Петербург

Дата составления протокола: 18.04.2025 г.

Дата подписания протокола: 18.04.2025 г.

Предмет предварительного отбора:	На право заключения рамочного соглашения на выполнение проектно-изыскательских работ, строительно-монтажных работ (с поставкой оборудования) и полного комплекса проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ на электросетевых объектах в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей, повышения надежности электросетевого комплекса, осуществление мероприятий для исполнения обязательств по сносу и восстановлению электросетевых объектов, попадающих в зону производства работ третьих лиц, а так же выполнение мероприятий на электросетевых объектах в целях реализации дополнительных услуг по филиалу ПАО «Россети Ленэнерго» «Южные электрические сети» - общим объемом работ не более 6 060 093 286,72 руб. с НДС. (251104)
----------------------------------	---

Повестка дня: Рассмотрение, оценка поступивших заявок участников и подведение итогов по предварительному отбору в электронной форме на электронной торговой площадке <https://tender.lot-online.ru/> На право заключения рамочного соглашения на выполнение проектно-изыскательских работ, строительно-монтажных работ (с поставкой оборудования) и полного комплекса проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ на электросетевых объектах в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей, повышения надежности электросетевого комплекса, осуществление мероприятий для исполнения обязательств по сносу и восстановлению электросетевых объектов, попадающих в зону производства работ третьих лиц, а так же выполнение мероприятий на электросетевых объектах в целях реализации дополнительных услуг по филиалу ПАО «Россети Ленэнерго» «Южные электрические сети» - общим объемом работ не более 6 060 093 286,72 руб. с НДС. (251104)

Дата заседания комиссии: 18.04.2025 г.

Кворум имеется. Комиссия правомочна.

I. Общая информация о закупке:

1. Основание проведения закупочной процедуры: В соответствии с приказом ПАО «Россети Ленэнерго» от 26.12.2024 № 835 «Об утверждении Плана закупки товаров, работ, услуг ПАО «Россети Ленэнерго» на 2025 год», Единым стандартом закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке), решение о присоединении к которому принято Советом директоров ПАО «Россети Ленэнерго» 01.02.2023 (протокол от 02.02.2023 №44).

2. Извещение о проведении предварительного отбора и документация о закупке от 25.02.2025 опубликованы 26.02.2025 на официальном сайте (www.zakupki.gov.ru), на сайте ЭТП <https://tender.lot-online.ru/>.

3. Согласно процедуре электронных торгов на электронной торговой площадке <https://tender.lot-online.ru/> от 26.02.2025 объявление № LENER25092DP (номер извещения на сайте www.zakupki.gov.ru № 32514557543) в качестве участников данного предварительного отбора зарегистрировались следующие участники:

Номер п/п	Дата и время регистрации заявки	Участник предварительного отбора
1	17.03.2025 14:50:08 МСК	ООО «ЭНЕРГОСТРОЙИНВЕСТ»
2	27.03.2025 09:44:20 МСК	Коллективный участник в составе: лидер – ООО «СМС», участник - ООО «ЭС»
3	27.03.2025 14:51:52 МСК	Коллективный участник в составе: Лидер - АО «МИН», участник №1 - ЗАО «ПЕТРОЭЛЕКТРОКОМПЛЕКС», участник №2- ООО «УНР 171 МОНТАЖ», участник №3 - ООО «СТРОЙЭНЕРГОИМПОРТ», участник №4 - ООО «АТЛАНТ»
4	28.03.2025 09:51:45 МСК	Коллективный участник в составе: Лидер - ООО ЭЦ «СП», участник - ООО «Парламент»

5	28.03.2025 14:39:18 МСК	Коллективный участник в составе: Лидер - АО "ЭНЕРГОПРОЕКТ-ИНЖИНИРИНГ", участник - ООО «СЭТ»
6	28.03.2025 18:36:36 МСК	ООО «СПЕЦСТРОЙ-ИНЖИНИРИНГ»
7	31.03.2025 09:41:49 МСК	Коллективный участник в составе: Лидер - ООО «ПЕРВОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СООБЩЕСТВО», участник - ООО «ПЕТРОСТРОЙ РИТМ»

4. Начальная (максимальная) цена договора (рамочного соглашения) (цена закупки) - Ценовой лимит рамочного соглашения, руб. с НДС/без НДС, Срок действия рамочного соглашения (срок выполнения работ):

Ценовой лимит рамочного соглашения	Срок действия рамочного соглашения (срок выполнения работ)
общим объемом работ не более 6 060 093 286,72 руб. с НДС	24.04.2025 - 30.12.2026

II. Закупочная комиссия рассмотрела и определила:

Сведения общего характера Участников предварительного отбора в электронной форме на электронной торговой площадке <https://tender.lot-online.ru/> по анализу поступивших заявок.

1. Срок выполнения работ (срок действия рамочного соглашения):

Номер п/п	Участник предварительного отбора в электронной форме	Срок выполнения работ (срок действия рамочного соглашения) в соответствии с документацией о закупке	Срок выполнения работ (срок действия рамочного соглашения), предложенный участником	Вывод
1	ООО «ЭНЕРГОСТРОЙИНВЕСТ»	24.04.2025 - 30.12.2026	24.04.2025 - 30.12.2026	Соответствует
2	Коллективный участник в составе: лидер – ООО «СМС», участник - ООО «ЭС»		24.04.2025 - 30.12.2026	Соответствует
3	Коллективный участник в составе: Лидер - АО «МИН», участник №1 - ЗАО «ПЕТРОЭЛЕКТРОКОМПЛЕКС», участник №2- ООО «УНР 171 МОНТАЖ», участник №3 - ООО «СТРОЙЭНЕРГОИМПОРТ», участник №4 - ООО «АТЛАНТ»		24.04.2025 - 30.12.2026	Соответствует
4	Коллективный участник в составе: Лидер - ООО ЭЦ «СП», участник - ООО «Парламент»		24.04.2025 - 30.12.2026	Соответствует
5	Коллективный участник в составе: Лидер - АО "ЭНЕРГОПРОЕКТ-ИНЖИНИРИНГ", участник - ООО «СЭТ»		24.04.2025 - 30.12.2026	Соответствует
6	ООО «СПЕЦСТРОЙ-ИНЖИНИРИНГ»		24.04.2025 - 30.12.2026	Соответствует
7	Коллективный участник в составе: Лидер - ООО «ПЕРВОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СООБЩЕСТВО», участник - ООО «ПЕТРОСТРОЙ РИТМ»		24.04.2025 - 30.12.2026	Соответствует

2. Сведения о минимальной правоспособности, квалификации и финансовой устойчивости Участника:

Номер п/п	Участник предварительного отбора в электронной форме	Вывод
1	ООО «ЭНЕРГОСТРОЙИНВЕСТ»	Соответствует
2	Коллективный участник в составе: лидер – ООО «СМС», участник - ООО «ЭС»	Соответствует
3	Коллективный участник в составе: Лидер - АО «МИН», участник №1 - ЗАО «ПЕТРОЭЛЕКТРОКОМПЛЕКС», участник №2- ООО «УНР 171 МОНТАЖ», участник №3 - ООО «СТРОЙЭНЕРГОИМПОРТ», участник №4 - ООО «АТЛАНТ»	Соответствует
4	Коллективный участник в составе: Лидер - ООО ЭЦ «СП», участник - ООО «Парламент»	Соответствует
5	Коллективный участник в составе: Лидер - АО "ЭНЕРГОПРОЕКТ-ИНЖИНИРИНГ", участник - ООО «СЭТ»	Соответствует
6	ООО «СПЕЦСТРОЙ-ИНЖИНИРИНГ»	Соответствует
7	Коллективный участник в составе: Лидер - ООО «ПЕРВОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СООБЩЕСТВО», участник - ООО «ПЕТРОСТРОЙ РИТМ»	Соответствует

3. Сведения о соответствии технической части заявки требованиям документации о закупке на основании выводов экспертов по анализу технической части заявки Участника:

Номер п/п	Участник предварительного отбора в электронной форме	Вывод
1	ООО «ЭНЕРГОСТРОЙИНВЕСТ»	Соответствует
2	Коллективный участник в составе: лидер – ООО «СМС», участник - ООО «ЭС»	Соответствует
3	Коллективный участник в составе: Лидер - АО «МИН», участник №1 - ЗАО «ПЕТРОЭЛЕКТРОКОМПЛЕКС», участник №2- ООО «УНР 171 МОНТАЖ», участник №3 - ООО «СТРОЙЭНЕРГОИМПОРТ», участник №4 - ООО «АТЛАНТ»	Соответствует
4	Коллективный участник в составе: Лидер - ООО ЭЦ «СП», участник - ООО «Парламент»	Соответствует
5	Коллективный участник в составе: Лидер - АО "ЭНЕРГОПРОЕКТ-ИНЖИНИРИНГ", участник - ООО «СЭТ»	Соответствует
6	ООО «СПЕЦСТРОЙ-ИНЖИНИРИНГ»	Соответствует
7	Коллективный участник в составе: Лидер - ООО «ПЕРВОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СООБЩЕСТВО», участник - ООО «ПЕТРОСТРОЙ РИТМ»	Соответствует

4. По результатам оценки заявок Закупочная комиссия приняла решение о соответствии/несоответствии требованиям документации о закупке и принятии к дальнейшему рассмотрению заявок следующих Участников:

Номер п/п	Участник предварительного отбора в электронной форме	Срок выполнения работ (срок действия рамочного соглашения)	Сведения правоспособности, квалификации, полноты и качества оформления заявки	Сведения технической части заявок Участников	Решение
1	ООО "ЭНЕРГОСТРОЙИНВЕСТ"	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Принять
2	ООО «ЭНЕРГОСТРОЙИНВЕСТ»	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Принять
3	Коллективный участник в составе: лидер – ООО «СМС», участник - ООО «ЭС»	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Принять
4	Коллективный участник в составе: Лидер - АО «МИН», участник №1 - ЗАО «ПЕТРОЭЛЕКТРОКОМПЛЕКС», участник №2- ООО «УНР 171 МОНТАЖ», участник №3 - ООО «СТРОЙЭНЕРГОИМПОРТ», участник №4 - ООО «АТЛАНТ»	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Принять
5	Коллективный участник в составе: Лидер - ООО ЭЦ «СП», участник - ООО «Парламент»	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Принять
6	Коллективный участник в составе: Лидер - АО "ЭНЕРГОПРОЕКТ-ИНЖИНИРИНГ", участник - ООО «СЭТ»	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Принять
7	ООО «СПЕЦСТРОЙ-ИНЖИНИРИНГ»	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Принять

5. Закупочная комиссия решила принять результаты произведенной экспертами экспертизы поступивших заявок в рамках критериев, определенных в документации о закупке по предварительному отбору в электронной форме на электронной торговой площадке <https://tender.lot-online.ru/> на право заключения рамочного соглашения на выполнение проектно-изыскательских работ, строительно-монтажных работ (с поставкой оборудования) и полного комплекса проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ на электросетевых объектах в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей, повышения надежности электросетевого комплекса, осуществление мероприятий для исполнения обязательств по сносу и восстановлению электросетевых объектов, попадающих в зону производства работ третьих лиц, а так же выполнение мероприятий на электросетевых объектах в целях реализации дополнительных услуг по филиалу ПАО «Россети Ленэнерго» «Южные электрические сети» - общим объемом работ не более 6 060 093 286,72 руб. с НДС. (251104)

Наименование оценки	Критерии	Кол- во требо- вание	Весово- й коэффи- циент	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННО Й ОТВЕТСТВЕННО СТЬЮ "ЭНЕРГОСТРО ЙИНВЕСТ"		Коллективный участник: Лидер: ООО ЭЦ "СП" / Участник: ООО "Парламент"		Коллективный участник: Лидер: АО "ЭПИ" Участник: ООО "СЭТ"		ООО "СПЕЦСТРО Й- ИНЖИНИРИ НГ"		Коллективный участник : лидер -ООО «ПЕРВОЕ ПРОФЕССИОНА ЛЬНОЕ СООБЩЕСТВО» , участник - ООО «ПЕТРОСТРОЙ РИТМ»		Коллективный участник: ООО"СМС" (лидер), ООО «ЭС» (участник)		Коллективный участник: Лидер - АО "МИН", участники – ЗАО «ПЕТРОЭЛЕКТР ОКОМПЛЕКС», ООО «УНР 171 МОНТАЖ», ООО «СТРОЙЭНЕРГО ИМПОРТ», ООО "АТЛАНТ"	
				Оценка	Кол-во баллов	Оценка	Кол- во балло в	Оценка	Кол- во балл ов	Оценка	Кол- во балло в	Оценка	Кол-во баллов	Оценка	Кол-во баллов	Оценка	Кол-во баллов
1	Опыт выполнения аналогичных работ с 01.03.2022 года по 01.03.2025 г. (включительно) не менее 20 млн. руб. с НДС.	100	0,4	22,80	57	20,80	52	23,20	58	19,60	49	20,40	51	21,60	54	20,40	51
2	Наличие квалифицированных кадровых ресурсов	4	0,3	30	100	30	100	30	100	30	100	30	100	30	100	30	100
		4		30	100	30	100	30	100	30	100	30	100	30	100	30	100
		12		30	100	30	100	30	100	30	100	30	100	30	100	30	100

Электромонтажные – по ремонту и монтажу кабельных ЛЭП IV группы по электробезопасности до и выше 1000 В	4		30	100	30	100	30	100	30	100	30	100	30	100	
	6	Электромонтажные – по ремонту и монтажу кабельных ЛЭП III группы по электробезопасности до и выше 1000 В	30	100	30	100	30	100	30	100	30	100	30	100	
	4	Электромонтажные – IV группы по электробезопасности до и выше 1000 В.	30	100	30	100	30	100	30	100	30	100	30	100	
	4	Электромонтажные оборудования – IV группы по электробезопасности до и выше 1000 В.	30	100	30	100	30	100	30	100	30	100	30	100	
Электромонтажные оборудования – III группы по электробезопасности до и выше 1000 В.	6		30	100	30	100	30	100	30	100	30	100	30	100	
	4	МОП и охрана	30	100	30	100	30	100	30	100	30	100	30	100	
	1	Главный инженер/заместитель главного инженера	30	100	30	100	30	100	30	100	30	100	30	100	

агрегат																	
Виброплита	2	30	100	30	100	30	100	30	100	30	100	30	100	30	100	30	100
Передвижная компрессорная установка	2	30	100	30	100	30	100	30	100	30	100	30	100	30	100	30	100
Отбойный молоток пневмо	1	30	100	30	100	30	100	30	100	30	100	30	100	30	100	30	100
Бетонолом пневмо	1	30	100	30	100	30	100	30	100	30	100	30	100	30	100	30	100
Мойка для мытья колес	2	30	100	30	100	30	100	30	100	30	100	30	100	30	100	30	100
Передвижная осветительная установка	4	30	100	30	100	30	100	30	100	30	100	30	100	30	100	30	100
Электротехническая лаборатория (от 10 кВ)	1	30	100	30	100	30	100	30	100	30	100	30	100	30	100	30	100
Манипулятор	2	30	100	30	100	30	100	30	100	30	100	30	100	30	100	30	100
Установка для ГНБ	1	30	100	30	100	30	100	30	100	30	100	30	100	30	100	30	100
Офисное помещение	1	30	100	30	100	30	100	30	100	30	100	30	100	30	100	30	100
Электронный тахеометр	4	30	100	30	100	30	100	30	100	30	100	30	100	30	100	30	100
Дальномер	3	30	100	30	100	30	100	30	100	30	100	30	100	30	100	30	100
Нивелир	2	30	100	30	100	30	100	30	100	30	100	30	100	30	100	30	100
Лицензированный программный комплекс «АО»	2	30	100	30	100	30	100	30	100	30	100	30	100	30	100	30	100
Лицензированный программный комплекс «Гранд-Смета»	2	30	100	30	100	30	100	30	100	30	100	30	100	30	100	30	100

	Лицензированный программный комплекс «AutoCAD», либо «napoCAD» или др. альтернативные программные комплексы	10		30	100	30	100	30	100	30	100	30	100	30	100		100
	Комплект геодезической аппаратуры	2		30	100	30	100	30	100	30	100	30	100	30	100		100
	Компьютерное программное обеспечение	22		30	100	30	100	30	100	30	100	30	100	30	100		100
	МФУ с форматом печати А0-А4	5		30	100	30	100	30	100	30	100	30	100	30	100		100
	Плоттер	2		30	100	30	100	30	100	30	100	30	100	30	100		100
	Брошюровщики	2		0	0	30	100	30	100	30	100	30	100	30	100		100
	ИТОГО МТР			29,03		30,00		30,00		30,00		30,00		30,00		30,00	
ИТОГО БАЛЛОВ				81,83		80,80		83,20		79,60		80,40		81,60		80,40	

III. Закупочная комиссия по результатам голосования решила:

Принимая во внимание результаты произведенной экспертами экспертизы поступивших заявок участников по предварительному отбору в электронной форме на право заключения рамочного соглашения на выполнение проектно-изыскательских работ, строительно-монтажных работ (с поставкой оборудования) и полного комплекса проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ на электросетевых объектах в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей, повышения надежности электросетевого комплекса, осуществление мероприятий для исполнения обязательств по сносу и восстановлению электросетевых объектов, попадающих в зону производства работ третьих лиц, а так же выполнение мероприятий на электросетевых объектах в целях реализации дополнительных услуг по филиалу ПАО «Россети Ленэнерго» «Южные электрические сети» - общим объемом работ не более 6 060 093 286,72 руб. с НДС. (251104), принять к рассмотрению заявки следующих участников:

Номер п/п	Участники предварительного отбора
1	ООО «ЭНЕРГОСТРОЙИНВЕСТ»
2	Коллективный участник в составе: лидер – ООО «СМС», участник - ООО «ЭС»
3	Коллективный участник в составе: Лидер - АО «МИН», участник №1 - ЗАО «ПЕТРОЭЛЕКТРОКОМПЛЕКС», участник №2- ООО «УНР 171 МОНТАЖ», участник №3 - ООО «СТРОЙЭНЕРГОИМПОРТ», участник №4 - ООО «АТЛАНТ»
4	Коллективный участник в составе: Лидер - ООО ЭЦ «СП», участник - ООО «Парламент»
5	Коллективный участник в составе: Лидер - АО "ЭНЕРГОПРОЕКТ-ИНЖИНИРИНГ", участник - ООО «СЭТ»
6	ООО «СПЕЦСТРОЙ-ИНЖИНИРИНГ»
7	Коллективный участник в составе: Лидер - ООО «ПЕРВОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СООБЩЕСТВО», участник - ООО «ПЕТРОСТРОЙ РИТМ»

2. В соответствии с п. 5.4.4. части I «ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКУПКИ» документации о закупке признать победителями и заключить рамочные соглашения со следующими участниками предварительного отбора в электронной форме на электронной торговой площадке <https://tender.lot-online.ru> на выполнение проектно-изыскательских работ, строительно-монтажных работ (с поставкой оборудования) и полного комплекса проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ на электросетевых объектах в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей, повышения надежности электросетевого комплекса, осуществление мероприятий для исполнения обязательств по сносу и восстановлению электросетевых объектов, попадающих в зону производства работ третьих лиц, а так же выполнение мероприятий на электросетевых объектах в целях реализации дополнительных услуг по филиалу ПАО «Россети Ленэнерго» «Южные электрические сети» - общим объемом работ не более 6 060 093 286,72 руб. с НДС. (251104):

Номер п/п	Участники предварительного отбора
1	ООО «ЭНЕРГОСТРОЙИНВЕСТ»
2	Коллективный участник в составе: лидер – ООО «СМС», участник - ООО «ЭС»
3	Коллективный участник в составе: Лидер - АО «МИН», участник №1 - ЗАО «ПЕТРОЭЛЕКТРОКОМПЛЕКС», участник №2- ООО «УНР 171 МОНТАЖ», участник №3 - ООО «СТРОЙЭНЕРГОИМПОРТ», участник №4 - ООО «АТЛАНТ»
4	Коллективный участник в составе: Лидер - ООО ЭЦ «СП», участник - ООО «Парламент»
5	Коллективный участник в составе: Лидер - АО "ЭНЕРГОПРОЕКТ-ИНЖИНИРИНГ", участник - ООО «СЭТ»
6	ООО «СПЕЦСТРОЙ-ИНЖИНИРИНГ»
7	Коллективный участник в составе: Лидер - ООО «ПЕРВОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СООБЩЕСТВО», участник - ООО «ПЕТРОСТРОЙ РИТМ»

3. Срок выполнения работ (срок действия рамочного соглашения): с даты заключения договора - 30.12.2026

Результаты голосования:

«За» - 4 членов комиссии.

«Против» - 0 членов комиссии.

«Воздержался» - 0 членов комиссии.

«Отсутствовало» - 1 членов комиссии.

Подписи членов Закупочной комиссии:

	За/Против/ Возд./ Отсутст.	Подпись	ФИО	Должность
Председатель комиссии	30		Бечик С.Е.	Исполняющий обязанности начальника департамента логистики и МТО ПАО «Россети Ленэнерго»
Заместитель председателя комиссии	je		Захаров А.В.	Директор по безопасности- начальник департамента безопасности ПАО «Россети Ленэнерго»
Члены комиссии	ja		Гаас О.А.	Исполняющий обязанности директора по финансам – начальника департамента финансов ПАО «Россети Ленэнерго»
	ja		Чумак Ю.В.	Начальник отдела антикоррупционных комплаенс- процедур ПАО «Россети Ленэнерго»
	je		Подольский В.А.	Заместитель начальника отдела правовой экспертизы ПАО «Россети Ленэнерго»
	—	—	Батанов П.В.	Заместитель главного инженера по высоковольтным сетям – начальник департамента высоковольтных сетей ПАО «Россети Ленэнерго»
	je		Сафонов А.М.	Начальник тендерно-договорного отдела управления строительства и реконструкции объектов распределительной сети департамента капитального строительства ПАО «Россети Ленэнерго»
	—	—	Краев Э.В.	Директор филиала ПАО «Россети Ленэнерго» «ЮЭС»
Секретарь комиссии (без права голоса)	—		Емец И.А.	Ведущий специалист отдела подготовки и проведения конкурсов ПАО «Россети Ленэнерго»

Результаты голосования:

«За» - _____ членов комиссии.

«Против» - _____ членов комиссии.

«Воздержался» - _____ членов комиссии.

«Отсутствовало» - _____ членов комиссии.

Подписи членов Закупочной комиссии:

	За/Против/ Возд./ Отсутст.	Подпись	ФИО	Должность
Председатель комиссии			Бечик С.Е.	Исполняющий обязанности начальника департамента логистики и МТО ПАО «Россети Ленэнерго»
Заместитель председателя комиссии			Захаров А.В.	Директор по безопасности- начальник департамента безопасности ПАО «Россети Ленэнерго»
Члены комиссии			Гаас О.А.	Исполняющий обязанности директора по финансам – начальника департамента финансов ПАО «Россети Ленэнерго»
			Чумак Ю.В.	Начальник отдела антикоррупционных комплаенс- процедур ПАО «Россети Ленэнерго»
			Подольский В.А.	Заместитель начальника отдела правовой экспертизы ПАО «Россети Ленэнерго»
			Батанов П.В.	Заместитель главного инженера по высоковольтным сетям – начальник департамента высоковольтных сетей ПАО «Россети Ленэнерго»
			Сафонов А.М.	Начальник тендерно-договорного отдела управления строительства и реконструкции объектов распределительной сети департамента капитального строительства ПАО «Россети Ленэнерго»
			Краев Э.В.	Директор филиала ПАО «Россети Ленэнерго» «ЮЭС»
Секретарь комиссии (без права голоса)			Емец И.А.	Ведущий специалист отдела подготовки и проведения конкурсов ПАО «Россети Ленэнерго»