
 

 

                                                                     АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

                «ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ» 

 

 

Протокол №3/ВП 

заседания Закупочной комиссии  

по аукциону в электронной форме с участием только субъектов МСП   

на право заключения договора на выполнение работ:  

«ОКПД2 71.12.13. Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: 

«Строительство ПС 110/6 Советская (2х6,3 МВА) и двух ЛЭП 110 кВ от ЛЭП 110 кВ 

«Находка — Учебная №1» и «Находка -Учебная №2» ориентировочной 

протяженностью 0,9 км каждая».  
 (Лот № 302601-КС ПИР СМР-2025-ДРСК-ПЭС). 

 

г.  Благовещенск 

ЕИС № 32514572674 

«24» апреля 2025 года 

    
СПОСОБ И ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: аукцион в электронной форме с участием только 

субъектов МСП на право заключения договора на выполнение работ «ОКПД2 71.12.13. 

Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Строительство ПС 110/6 

Советская (2х6,3 МВА) и двух ЛЭП 110 кВ от ЛЭП 110 кВ «Находка — Учебная №1» и 

«Находка -Учебная №2» ориентировочной протяженностью 0,9 км каждая». (Лот № 302601-

КС ПИР СМР-2025-ДРСК-ПЭС). 

 

КОЛИЧЕСТВО ПОДАННЫХ НА ЭТАП ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ: 8 

(восемь) заявок. 

№ 

п/п 
Дата и время регистрации заявки Идентификационный номер Участника 

1.  17.03.2025 06:08:47 MCK Заявка № 365125 

2.  19.03.2025 09:31:20 MCK Заявка № 366214 

3.  19.03.2025 10:36:24 MCK Заявка № 366275 

4.  19.03.2025 13:25:32 MCK Заявка № 366414 

5.  19.03.2025 15:09:16 MCK Заявка № 366490 

6.  19.03.2025 17:04:13 MCK Заявка № 366557 

7.  20.03.2025 06:45:26 MCK Заявка № 366679 

8.  20.03.2025 07:22:30 MCK Заявка № 366690 

КОЛИЧЕСТВО ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВОК: 0 (ноль) заявок. 

 

ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:  

1. О рассмотрении результатов оценки ценовых предложений Участников. 

2. О признании заявок соответствующими условиям Документации о закупке по 

результатам рассмотрения ценовых предложений.  

3. О ранжировке заявок. 

4. О выборе победителя закупки. 

РЕШИЛИ: 
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     По вопросу № 1 

 

1. Признать объем полученной информации достаточным для принятия решения. 

2. Принять к рассмотрению ценовые предложения следующих участников: 

№ 

п/п 

Дата и время 

регистрации заявки 

Идентификационный номер 

Участника 

Цена заявки, руб. 

без НДС 

1 
17.03.2025 06:08:47 

MCK 

Заявка № 365125 ООО 

"ЭНЕРГОРЕГИОН" ИНН 2540203680 

30 090 084,74 

 

2 
19.03.2025 09:31:20 

MCK 

Заявка № 366214 ООО "АКАДЕМИЯ 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ" ИНН 

3811457788 

17 476 564,78 

 

3 
19.03.2025 10:36:24 

MCK 

Заявка № 366275 ООО "ТЭСП" ИНН 

7014042363 

22 795 518,98 

 

4 
19.03.2025 13:25:32 

MCK 

Заявка № 366414  ООО 

"ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО-ДВ" ИНН  

2721143753 

24 923 100,66 

 

5 
19.03.2025 15:09:16 

MCK 

Заявка № 366490 ООО "РИ-ПРОЕКТ" 

ИНН 7448202700 

17 324 594,66 

 

6 
19.03.2025 17:04:13 

MCK 

Заявка № 366557 ООО "НИПИИ ЭТ 

"ЭНЕРГОТРАНСПРОЕКТ" ИНН 

7726653806 

29 330 234,14 

 

7 
20.03.2025 06:45:26 

MCK 

Заявка № 366679 ООО "ИПА" ИНН 

2536335443 

21 123 847,66 

 

8 
20.03.2025 07:22:30 

MCK 

Заявка № 366690 АО "ЭЛСИ 

ЭНЕРГОПРОЕКТ" ИНН 5402133803 

20 819 907,42 

 

 

      По вопросу № 2 

 

Признать ценовые предложения следующих Участников: № 365125, № 366214, № 366275, № 

366414, № 366490, № 366557 , № 366679, № 366690 удовлетворяющими по существу 

условиям Документации о закупке и принять их к дальнейшему рассмотрению. 

 

      По вопросу № 3 

 

Утвердить ранжировку заявок: 

Место в 

ранжировке 

(порядковы

й № 

заявки) 

Дата и время 

регистрации 

заявки 

Наименование, адрес, 

ИНН Участника и его 

идентификационный 

номер 

Итоговая цена 

заявки,  

руб. без НДС 

Возможност

ь 

применения 

приоритета 

в 

соответстви

и с 925-ПП 

1 место 
19.03.2025 

15:09:16 MCK 

Заявка № 366490 ООО 

"РИ-ПРОЕКТ" ИНН 

7448202700 

17 324 594,66 

 

 

нет 

2 место 

19.03.2025 

09:31:20 MCK 

Заявка № 366214 ООО 

"АКАДЕМИЯ 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ" 

ИНН 3811457788 

17 476 564,78 

 

 

         нет 
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3 место 

20.03.2025 

07:22:30 MCK 

Заявка № 366690 АО 

"ЭЛСИ 

ЭНЕРГОПРОЕКТ" ИНН 

5402133803 

20 819 907,42 

 

 

нет 

4 место 20.03.2025 

06:45:26 MCK 

Заявка № 366679 ООО 

"ИПА" ИНН 2536335443 

21 123 847,66 

 

 

нет 

5 место 
19.03.2025 

10:36:24 MCK 

Заявка № 366275 ООО 

"ТЭСП" ИНН 

7014042363 

22 795 518,98 

 

 

нет 

6 место 
19.03.2025 

13:25:32 MCK 

Заявка № 366414  ООО 

"ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО-

ДВ" ИНН  2721143753 

24 923 100,66 

 

 

нет 

7 место 

19.03.2025 

17:04:13 MCK 

Заявка № 366557 ООО 

"НИПИИ ЭТ 

"ЭНЕРГОТРАНСПРОЕ

КТ" ИНН 7726653806 

29 330 234,14 

 

 

нет 

8 место 
17.03.2025 

06:08:47 MCK 

Заявка № 365125 ООО 

"ЭНЕРГОРЕГИОН" 

ИНН 2540203680 

30 090 084,74 

 

 

нет 

    
     По вопросу № 4 
 

1. Признать Победителем по Лоту №  302601-КС ПИР СМР-2025-ДРСК-ПЭС «ОКПД2 

71.12.13. Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Строительство ПС 

110/6 Советская (2х6,3 МВА) и двух ЛЭП 110 кВ от ЛЭП 110 кВ «Находка — Учебная 

№1» и «Находка -Учебная №2» ориентировочной протяженностью 0,9 км каждая» 

Участника, занявшего 1 (первое) место в ранжировке по мере повышения цены заявки: 

Заявка № 366490 ООО "РИ-ПРОЕКТ" ИНН 7448202700 на условиях: с ценой заявки не 

более  17 324 594,66 руб. без учета НДС.  
сроки выполнения работ: начало выполнения Работ: с момента заключения договора;             

окончание выполнения Работ: не более календарного года. 

условия оплаты: Авансовые платежи в счет стоимости каждого Этапа Работ 

рассчитываются в размере 30% (тридцати процентов) от стоимости соответствующего Этапа 

Работ (за исключением непредвиденных работ и затрат) без учета НДС, кроме того НДС по 

ставке, установленной статьей 164 Налогового кодекса РФ, и выплачиваются в течение 30 

(тридцати) рабочих дней с даты получения Заказчиком счета, выставленного Подрядчиком, 

но не ранее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты начала Этапа Работ, 

определенной в соответствии с Календарным графиком выполнения Работ (Приложение № 2 

к Договору), при условии согласования Сторонами сметной документации на 

соответствующий Этап Работ в соответствии с пунктом 3.2 Договора (Условие включается в 

текст Договора случае, если на дату заключения Договора сметы по одному или нескольким 

Этапам работ отсутствуют.) , и с учетом пунктов 3.5.1, 3.5.5 Договора.Последующие платежи 

в размере разницы между стоимостью каждого Этапа Работ по выполнению Инженерных 

изысканий, определенной на основании Исполнительной сметы, составленной в 

соответствии с пунктом 4.2 Договора, либо Предварительной сметы (в случае отсутствия 

Исполнительной сметы) с учетом НДС по ставке, установленной статьей 164 Налогового 

кодекса РФ на дату подписания Сторонами документов, указанных в п. 4.1 Договора, и 

суммой авансового платежа, ранее уплаченного в соответствии с пунктом 3.5.2 Договора, 

выплачиваются в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Сторонами документов, 

указанных в пункте 4.1 Договора, на основании счета, выставленного Подрядчиком, и с 

учетом пунктов 3.5.5, 3.5.6 Договора.  

2.   Инициатору договора обеспечить подписание договора с Победителем не ранее чем через 

10 (десять) календарных дней и не позднее 20 (двадцати) календарных дней после 
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официального размещения итогового протокола по результатам закупки. 

3.  Победителю закупки в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты официального 

размещения итогового протокола по результатам закупки обеспечить направление по адресу, 

указанному в Документации о закупке, информацию о цепочке собственников, включая 

бенефициаров (в том числе конечных), по форме и с приложением подтверждающих 

документов согласно Документации о закупке. 

 
Секретарь Закупочной комиссии 1 уровня                                            Е.Г. Чуясова 
Тел. (4162) 397-268 


