

**Протокол №РМР/1620**  
**очно-заочного заседания Постоянно действующей конкурсной комиссии**  
**(далее - Комиссия) по подведению итогов закупки.**  
**(РАД № rssmr25331МС / ЕИС №32514597925).**

Место заседания	Дата принятия решения	Дата подписания протокола
г. Москва, 2-й Павелецкий проезд, д.3, стр.2, Департамент организации конкурсных процедур ПАО «Россети Московский регион».	24.04.2025	24.04.2025

Настоящий конкурс в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, (далее – Закупка) проводится с использованием функционала электронной торговой площадки АО «Российский аукционный дом» (РАД) (<https://tender.lot-online.ru>) согласно правилам работы данной системы.

**I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКУПКЕ:**

Предмет закупки: Определение подрядчика на выполнение работ по ремонту ВЛ 0,4 – 20кВ в Талдомском и Дмитровском районах филиала ПАО "Россети Московский регион" - Северные электрические сети в 2025-2026 гг.

Основание проведения закупки: Распоряжение ПАО «Россети Московский регион» №409-02/27-280р от 27.02.2025г.

Ограничение участия только субъектов малого и среднего предпринимательства: установлено.  
Является спецторгами.

Начальная (максимальная) цена закупки	Сроки выполнения работ
54 246 865,13 руб., в т.ч. НДС 20%.	Начало работ: с момента заключения договора. Окончание работ: 31.05.2026.

**В очном заседании Комиссии принимали участие:**

**Заместители председателя Комиссии:**

Старостина Я.О. – Директор департамента организации конкурсных процедур ПАО «Россети Московский регион»;

Коков А.А. – Заместитель директора департамента экономической безопасности и противодействия коррупции - Начальник контрольно-экспертного управления ПАО «Россети Московский регион».

**Члены Комиссии:**

Сахаров А.А. – Заместитель главного инженера – директор департамента информационно-технологических систем и связи ПАО «Россети Московский регион»;

Савосько С.В. – Директор департамента производственной безопасности ПАО «Россети Московский регион»;

Попко О.О. – Заместитель директора департамента корпоративных финансов ПАО «Россети Московский регион»;

Анасенко С.А. – Начальник управления организации технического обслуживания и ремонтов ПАО «Россети Московский регион»;

Голубев Д.В. – Начальник управления мониторинга рынка ТМЦ и расчетов с поставщиками ПАО «Россети Московский регион»;

Мауль А.В. – Начальник управления нормативного регулирования и сопровождения договорной работы ПАО «Россети Московский регион»;

Омельяненко А.А. – Начальник управления материально-технического снабжения ПАО «Россети Московский регион»;

Муравьев Д.П. – Начальник отдела комплектации оборудования ПАО «Россети Московский регион»;

Кремнёв А.С. – Ведущий эксперт управления общей правовой работы ПАО «Россети Московский регион».

**Секретарь Комиссии (без права голоса):**

Кузнецова М.С. – Главный эксперт управления организации конкурсных закупок ПАО «Россети Московский регион».

**СЛУШАЛИ:**

Кузнецову М.С. – Главного эксперта управления организации конкурсных закупок ПАО «Россети Московский регион».

Заочное голосование по опросным листам:

Заместитель председателя Комиссии:

Блажко А.В. – Заместитель директора департамента материально-технического снабжения ПАО «Россети Московский регион».

Член Комиссии:

Бурмасов П.С. – Директор департамента строительства высоковольтных объектов ПАО «Россети Московский регион».

В заседании приняли участие 13 из 19 членов Комиссии.

Кворум имеется.

## II. ПОСТУПИВШИЕ ЗАЯВКИ:

К установленному сроку подачи заявок поступила следующая заявка:

№ п/п	Наименование участника и номер заявки участника	Дата и время подачи (мск. время)
1	<b>ООО «Энергопрофиль»</b> (127247, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Восточное Дегунино, ш. Дмитровское, д. 98, помещ. I, офис 147) / <b>Участник №367688.</b>	23.03.2025 19:52
Всего поступила 1 заявка.		

## III. РЕЗУЛЬТАТЫ РАССМОТРЕНИЯ ПЕРВЫХ, ВТОРЫХ ЧАСТЕЙ ЗАЯВОК, ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ:

Результаты рассмотрения первых, вторых частей заявок, ценовых предложений участников, включая количество отклоненных заявок, основания их отклонения, а также количество и перечень допущенных заявок участников указаны в протоколах от 02.04.2025 № RMP/1101, и от 18.04.2025 № RMP/1496.

## IV. ВОПРОСЫ КОМИССИИ:

1. О подведении итогов закупки.

## V. РЕШИЛИ:

1.1. В связи с тем, что на участие в закупке подана только одна заявка, в соответствии с п.4.13.1.а) Документации о закупке, признать закупку несостоявшейся.

1.2. В соответствии с п.4.13.2 Документации о закупке, СЭС – филиалу ПАО «Россети Московский регион» заключить договор на выполнение работ по ремонту ВЛ 0,4 – 20кВ в Талдомском и Дмитровском районах филиала ПАО "Россети Московский регион" - Северные электрические сети в 2025-2026 гг. с **ООО «Энергопрофиль»** (127247, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Восточное Дегунино, ш. Дмитровское, д. 98, помещ. I, офис 147), являющимся субъектом малого предпринимательства (микропредприятие), как с единственным допущенным участником закупки, заявка которого признана соответствующей требованиям Документации о закупке и на следующих условиях:

Стоимость Договора	Объем работ	Сроки выполнения работ	Условия оплаты
54 246 865,13 руб., в т.ч. НДС 20%.	В соответствии с Техническим заданием (приложение №1 к Документации о закупке).	Начало работ: с момента заключения договора. Окончание работ: 31.05.2026.	Оплата принятых работ производится по факту выполнения работ или отдельного этапа работ в течение 7 рабочих дней со дня подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и предоставления Подрядчиком счета-фактуры, оформленного в соответствии с требованиями налогового законодательства, при условии предоставления полного комплекта документов, необходимых для приемки выполненных работ, отсутствии недоделок и замечаний по качеству выполненных работ, в порядке, предусмотренном условиями договора. Авансирование не предусмотрено.

**1.3. ООО «Энергопрофиль»** (127247, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Восточное Дегунино, ш. Дмитровское, д. 98, помещ. I, офис 147) предоставить Заказчику финансовое обеспечение исполнения обязательств по договору в соответствии с порядком, предусмотренным Приложением «Обеспечение исполнения обязательств» к проекту договора, и с учетом условий, указанных в Приложении №1 к настоящему протоколу.

**1.4.** В случае необходимости предварительного одобрения Советом директоров ПАО «Россети Московский регион» договора как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, куратору договора обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров вопроса об одобрении договора до его заключения.

**1.5.** Договор по результатам закупки заключается с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки не ранее чем через 10 (десять) дней и не позднее чем через 20 (двадцать) дней с даты размещения в ЕИС итогового протокола, составленного по результатам конкурентной закупки. В случае необходимости одобрения органом управления Заказчика в соответствии с законодательством Российской Федерации заключения договора или в случае обжалования в антимонопольном органе либо в судебном порядке действий (бездействия) Заказчика, Закупочной комиссии, оператора электронной площадки договор должен быть заключен в сроки, установленные законодательством.

#### **VI. РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ (в соответствии с опросными листами):**

«За» - 13 (тринадцать) членов Комиссии.



«Против» - 0 (ноль) членов Комиссии.

«Воздержалось» - 0 (ноль) членов Комиссии.

**Решение принято единогласно.**

Приложение: 1. Условия выбора финансового обеспечения.

#### **VII. ПОДПИСИ:**

Заместитель Председателя Комиссии:		Старостина Я.О.	Директор департамента организации конкурсных процедур ПАО «Россети Московский регион»
Секретарь Комиссии (без права голоса):		Кузнецова М.С.	Главный эксперт управления организации конкурсных закупок ПАО «Россети Московский регион»

Исп. М.В. Солоненкова (Тел: +7(495) 662-40-70 (доб.47-04).



## Информационный лист по обеспечению исполнения обязательств

№ лота:

081-0012429

### Обеспечение:

Заявки на участие в закупочной процедуре

Да

2%

На возврат авансовых платежей

Нет

На надлежащее исполнение обязательств по договору

Да

5%

На обеспечение гарантийных обязательств по договору

Да

5%