

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора по капитальному строительству-начальник УКС Южные электрические сети-филиал ПАО Россети "Московский регион"

Общесет

Троценков А.Ю.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ТП-16-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ ф.6, ПС №718 "Якимовская", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, рп Серебряные Пруды, с Подхожее Ю8-24-302-234122(581642)
(наименование стройки, объекта)

Договор № 335353 от 16.01.2025 г

Составлен в ценах по состоянию на

2025.02

I-335353

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	ЛСР-02-01-01	СТП-16кВа	123,01962	58,84947	434,05552	0,00000	615,92461
2	ЛСР-02-01-02	ВЛ-10 кВ	114,76637	16,07876	70,17711	0,00000	201,02224
3	ЛСР-02-01-03	ВЛИ-0,4 кВ	40,33300	6,32036	0,00000	0,00000	46,65336
Итого: по главе 2			278,11899	81,24859	504,23263	0,00000	863,60021
Итого: по главам 1-2			278,11899	81,24859	504,23263	0,00000	863,60021
Глава 8. Временные здания и сооружения							
4	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2021 п.25	Средства на возведение и разборку временных зданий и сооружений 2,5%	6,95297	2,03121	0,00000	0,00000	8,98418
Итого: по главе 8			6,95297	2,03121	0,00000	0,00000	8,98418
Итого: по главам 1-8			285,07196	83,27980	504,23263	0,00000	872,58439
Глава 9. Прочие работы и затраты							
5	Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021 п.50	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	5,41637	1,58232	0,00000	0,00000	6,99869
6	ЛСР-09-01-01	ПНР СТП				42,01014	42,01014
7	ЛСР-09-01-02	ПНР ВЛ-10 кВ				18,34354	18,34354
8	ЛСР-09-01-03	ПНР ВЛИ-0,4 кВ				11,96838	11,96838
Итого: по главе 9			5,41637	1,58232	0,00000	72,32206	79,32075
Итого: по главам 1-9			290,48833	84,86212	504,23263	72,32206	951,90514
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
9	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итого гл.1-9)				20,37077	20,37077
10	Приказ ПАО "МОЭСК" № 50 от 22.01.2018.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 5,68% (итого гл.1-9, 12)				55,72625	55,72625
Итого: по главе 10			0,00000	0,00000	0,00000	76,09702	76,09702
Итого: по главам 1-10			290,48833	84,86212	504,23263	148,41908	1 028,00216
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
11	Договор № 335353 от 16.01.2025 г	Проектные работы				29,19083	29,19083
Итого: по главе 12			0,00000	0,00000	0,00000	29,19083	29,19083
Итого: по главам 1-12			290,48833	84,86212	504,23263	177,60991	1 057,19299
Непредвиденные затраты							
12	ПЦСН-2014 МО, п.4.4.5	Непредвиденные затраты 3%	8,71465	2,54586	15,12698	5,32830	31,71579
Итого: Непредвиденные затраты			8,71465	2,54586	15,12698	5,32830	31,71579
Итого с непредвиденными			299,20298	87,40798	519,35961	182,93821	1 088,90878
НДС							
13		НДС - 20 %	59,84060	17,48160	103,87192	36,58764	217,78176
14		Итого НДС	59,84060	17,48160	103,87192	36,58764	217,78176
15		ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС	359,04358	104,88958	623,23153	219,52585	1 306,69054

Генеральный директор ООО "ВСС"



Осипова О.Н.

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора по капитальному строительству-начальник УКС Южные
электрические сети-филиал ПАО Россети "Московский регион"

Т. Яков

Троценков А.Ю.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ТП-16-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ ф.6, ПС №718 "Якимовская", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, рп Серебряные
Пруды, с Подхожее Ю8-24-302-234122(581642)
(наименование стройки, объекта)

Договор № 335353 от 16.01.2025 г

Составлен в ценах по состоянию на

2025.02

I-335353

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	ЛСР-02-01-01	СТП-16кВа	102,37390	0,00000	434,05552	0,00000	536,42942
2	ЛСР-02-01-02	ВЛ-10 кВ	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
3	ЛСР-02-01-03	ВЛИ-0,4 кВ	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Итого: по главе 2			102,37390	0,00000	434,05552	0,00000	536,42942
Итого: по главам 1-2			102,37390	0,00000	434,05552	0,00000	536,42942
Глава 8. Временные здания и сооружения							
4	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2021 п.25	Средства на возведение и разборку временных зданий и сооружений 2,5%	2,55935	0,00000	0,00000	0,00000	2,55935
Итого: по главе 8			2,55935	0,00000	0,00000	0,00000	2,55935
Итого: по главам 1-8			104,93325	0,00000	434,05552	0,00000	538,98877
Глава 9. Прочие работы и затраты							
5	Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021 п.50	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	1,99373	0,00000	0,00000	0,00000	1,99373
6	ЛСР-09-01-01	ПНР СТП				0,00000	0,00000
7	ЛСР-09-01-02	ПНР ВЛ-10 кВ				0,00000	0,00000
8	ЛСР-09-01-03	ПНР ВЛИ-0,4 кВ				0,00000	0,00000
Итого: по главе 9			1,99373	0,00000	0,00000	0,00000	1,99373
Итого: по главам 1-9			106,92698	0,00000	434,05552	0,00000	540,98250
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
9	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итого гл.1-9)				11,57703	11,57703
10	Приказ ПАО "МОЭСК" № 50 от 22.01.2018.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 5,68% (итого гл.1-9, 12)				32,38585	32,38585
Итого: по главе 10			0,00000	0,00000	0,00000	43,96288	43,96288
Итого: по главам 1-10			106,92698	0,00000	434,05552	43,96288	584,94538
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
11	Договор № 335353 от 16.01.2025 г	Проектные работы				29,19083	29,19083
Итого: по главе 12			0,00000	0,00000	0,00000	29,19083	29,19083
Итого: по главам 1-12			106,92698	0,00000	434,05552	73,15371	614,13621
Непредвиденные затраты							
12	ПЦСН-2014 МО, п.4.4.5	Непредвиденные затраты 3%	3,20781	0,00000	13,02167	2,19461	18,42409
Итого: Непредвиденные затраты			3,20781	0,00000	13,02167	2,19461	18,42409
Итого с непредвиденными			110,13479	0,00000	447,07719	75,34832	632,56030
НДС							
13		НДС - 20 %	22,02696	0,00000	89,41544	15,06966	126,51206
14		Итого НДС	22,02696	0,00000	89,41544	15,06966	126,51206
15		ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС	132,16175	0,00000	536,49263	90,41798	759,07236

Генеральный директор ООО "ВСС"



О.И. Осипова

Осипова О.И.

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора по капитальному строительству-начальник УКС Южные электрические сети-филиал ПАО Россети "Московский регион"

II этап

Троценков А.Ю.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ТП-16-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ ф.6, ПС №718 "Якимовская", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, рп Серебряные Пруды, с Подхожее Ю8-24-302-234122(581642)
(наименование стройки, объекта)

Договор № 335353 от 16.01.2025 г

Составлен в ценах по состоянию на

2025.02

I-335353

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	ЛСР-02-01-01	СТП-16кВа	20,64572	58,84947	0,00000	0,00000	79,49519
2	ЛСР-02-01-02	ВЛ-10 кВ	114,76637	16,07876	70,17711	0,00000	201,02224
3	ЛСР-02-01-03	ВЛИ-0,4 кВ	40,33300	6,32036	0,00000	0,00000	46,65336
Итого: по главе 2			175,74509	81,24859	70,17711	0,00000	327,17079
Итого: по главам 1-2			175,74509	81,24859	70,17711	0,00000	327,17079
Глава 8. Временные здания и сооружения							
4	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2021 п.25	Средства на возведение и разборку временных зданий и сооружений 2,5%	4,39362	2,03121	0,00000	0,00000	6,42483
Итого: по главе 8			4,39362	2,03121	0,00000	0,00000	6,42483
Итого: по главам 1-8			180,13871	83,27980	70,17711	0,00000	333,59562
Глава 9. Прочие работы и затраты							
5	Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021 п.50	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	3,42264	1,58232	0,00000	0,00000	5,00496
6	ЛСР-09-01-01	ПНР СТП				42,01014	42,01014
7	ЛСР-09-01-02	ПНР ВЛ-10 кВ				18,34354	18,34354
8	ЛСР-09-01-03	ПНР ВЛИ-0,4 кВ				11,96838	11,96838
Итого: по главе 9			3,42264	1,58232	0,00000	72,32206	77,32702
Итого: по главам 1-9			183,56135	84,86212	70,17711	72,32206	410,92264
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
9	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				8,79374	8,79374
10	Приказ ПАО "МОЭСК" № 50 от 22.01.2018.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 5,68% (итого гл.1-9, 12)				23,34040	23,34040
Итого: по главе 10			0,00000	0,00000	0,00000	32,13414	32,13414
Итого: по главам 1-10			183,56135	84,86212	70,17711	104,45620	443,05678
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
11	Договор № 335353 от 16.01.2025 г	Проектные работы				0,00000	0,00000
Итого: по главе 12			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Итого: по главам 1-12			183,56135	84,86212	70,17711	104,45620	443,05678
Непредвиденные затраты							
12	ПЦСН-2014 МО, п.4.4.5	Непредвиденные затраты 3%	5,50684	2,54586	2,10531	3,13369	13,29170
Итого: Непредвиденные затраты			5,50684	2,54586	2,10531	3,13369	13,29170
Итого с непредвиденными			189,06819	87,40798	72,28242	107,58989	456,34848
НДС							
13		НДС - 20 %	37,81364	17,48160	14,45648	21,51798	91,26970
14		Итого НДС	37,81364	17,48160	14,45648	21,51798	91,26970
15		ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС	226,88183	104,88958	86,73890	129,10787	547,61818

Генеральный директор ООО "ВСС"



Осипова О.Н.

Осипова О.Н.