Протокол №PMP/2587
очного заседания Постоянно действующей конкурсной комиссии (далее - Комиссия)
по подведению итогов Закупки
(РАД №rssmr251058MC/ЕИС №32514807457)

Место заседания	Дата принятия решения	Дата подписания протокола
г. Москва, 2-й Павелецкий проезд, д.3, стр.2, Департамент организации конкурсных процедур ПАО «Россети Московский регион»	**17.06.2025**	**17.06.2025**

Настоящий Конкурс в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства (далее – Закупка) проводится с использованием функционала электронной торговой площадки АО «РАД» (https://tender.lot-online.ru) согласно правилам работы данной системы.

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКУПКЕ:

Предмет Закупки: определение подрядчика на выполнение комплекса работ по подключению широкоформатного зала, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Сергея Эйзенштейна, д. 8, стр. 1, к системе энергоснабжения, включая разработку проектно-сметной документации для нужд филиала ПАО «Россети Московский регион» - Московские кабельные сети».

Основание для проведения Закупки: Распоряжение ПАО «Россети Московский регион» № 269р от 04.03.2025г.

Ограничение участия только субъектов малого и среднего предпринимательства: установлено. Является спецторгами.

Начальная цена закупки	Срок выполнения работ
28 541 094,00 руб., в т.ч. НДС 20%.	1 этап: Разработка проектной и рабочей документации. Начало выполнения работ – с даты заключения Договора. Окончание выполнения работ – 17.10.2025г. 2 этап: Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ согласно утвержденной технической документации. Начало выполнения работ – 18.10.2025г. Окончание выполнения работ – 10.12.2025г.

II. В ОЧНОМ ЗАСЕДАНИИ КОМИССИИ ПРИНИМАЛИ УЧАСТИЕ:

Заместители председателя Комиссии:

Старостина Я.О. – Директор департамента организации конкурсных процедур ПАО «Россети Московский регион»;

Блажко А.В. – Директор департамента материально-технического снабжения ПАО «Россети Московский регион».

Члены Комиссии:

Рожков В.В. – Первый заместитель главного инженера по управлению производственными активами ПАО «Россети Московский регион»;

Сахаров А.А. – Заместитель главного инженера – директор департамента информационно-технологических систем и связи ПАО «Россети Московский регион»;

Савосько С.В. – Директор департамента производственной безопасности ПАО «Россети Московский регион»;

Попко О.О. – Заместитель директора департамента корпоративных финансов ПАО «Россети Московский регион»;

Анасенко С.А. – Начальник управления организации технического обслуживания и ремонтов ПАО «Россети Московский регион»;

Голубев Д.В. – Начальник управления мониторинга рынка ТМЦ и расчетов с поставщиками ПАО «Россети Московский регион»;
Мауль А.В. – Начальник управления нормативного регулирования и сопровождения договорной работы ПАО «Россети Московский регион»;
Муравьев Д.П. – Начальник управления комплектации оборудованием ПАО «Россети Московский регион»;
Омельяненко А.А. – Начальник управления материально-технического снабжения ПАО «Россети Московский регион»;
Светличный Д.А. – Начальник управления строительного надзора ПАО «Россети Московский регион»;
Зубков П.С. – Главный эксперт контрольно-экспертного управления ПАО «Россети Московский регион».

Секретарь Комиссии (с правом голоса):
Гусев К.В. – Начальник управления организации конкурсных закупок ПАО «Россети Московский регион».

СЛУШАЛИ:
Гусева К.В. – Начальника управления организации конкурсных закупок ПАО «Россети Московский регион».

В заседании приняли участие 14 из 19 членов Комиссии.
Кворум имеется.

III. ПОСТУПИВШИЕ ЗАЯВКИ:

К установленному сроку подачи Заявок поступила следующая Заявка:

№ п/п	Наименование Участника, его адрес и номер	Дата и время подачи (мск. время)
1	**ООО «ПРЕСТИЖ»** (117246, г. Москва, Научный проезд, д. 10, помещ. 35)/ **Участник № 383183**	12.05.2025 15:03:46
Всего поступила 1 Заявка		

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ РАССМОТРЕНИЯ ПЕРВЫХ, ВТОРЫХ ЧАСТЕЙ ЗАЯВОК, ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ:

Результаты рассмотрения первых, вторых частей Заявок, ценовых предложений Участников, включая количество отклоненных Заявок, основания их отклонения, а также количество и перечень допущенных Заявок Участников указаны в протоколах от 23.05.2025 № PMP/2158 и от 10.06.2025 № PMP/2516.

V. ВОПРОСЫ КОМИССИИ:

1. О подведении итогов Закупки.

VI. РЕШИЛИ:

1.1. В связи с тем, что на участие в Закупке подана только одна Заявка, в соответствии с п. 4.13.1 а) Документации о Закупке, признать Закупку несостоявшейся.

1.2. В соответствии с п. 4.13.2 Документации о Закупке, МКС - филиалу ПАО «Россети Московский регион» заключить договор на выполнение комплекса работ по подключению широкоформатного зала, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Сергея Эйзенштейна, д. 8, стр. 1, к системе энергоснабжения, включая разработку проектно-сметной документации для нужд филиала ПАО «Россети Московский регион» - Московские кабельные сети» с ООО «ПРЕСТИЖ» (117246, г. Москва, Научный проезд, д. 10, помещ. 35)/ Участник № 383183, являющимся субъектом малого предпринимательства (микропредприятием), как с единственным допущенным Участником Закупки, Заявка которого признана соответствующей требованиям Извещения и Документации о Закупке и на следующих условиях:

Стоимость договора, руб. с НДС 20%	Объем работ	Срок выполнения работ	Условия оплаты
28 541 094,00	В соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к Документации о Закупке)	1 этап: Разработка проектной и рабочей документации. Начало выполнения работ – с даты заключения Договора. Окончание выполнения работ – 17.10.2025г. 2 этап: Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ согласно утвержденной технической документации. Начало выполнения работ – 18.10.2025г. Окончание выполнения работ – 10.12.2025г.	Заказчику предоставить авансирование в размере не более 30% от суммы договора, для приобретения материалов, что составляет 8 562 328,20 рублей с НДС, в том числе НДС 20% (Восемь миллионов пятьсот шестьдесят две тысячи триста двадцать восемь рублей 20 копеек), в течение 7 рабочих дней с момента предоставлением Подрядчиком счёта на аванс и надлежащего исполнения Подрядчиком условий Договора в части предоставления договора страхования и финансового обеспечения, в том числе предоставления независимой гарантии на возврат аванса, в соответствии с Условиями обеспечения исполнения обязательств. Оплата за выполненные работы осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика - в течение 7 (семи) рабочих дней после подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ и получения счета-фактуры, оформленного в соответствии с требованиями налогового законодательства РФ для субъектов малого и среднего предпринимательства.

Код случая заключения договора по ПП РФ от 27.05.2021 № 814 – «131».

1.3. Участнику ООО «ПРЕСТИЖ» (117246, г. Москва, Научный проезд, д. 10, помещ. 35)/ Участник №383183, предоставить Заказчику финансовое обеспечение на возврат авансовых платежей в соответствии с порядком, предусмотренным Приложением «Обеспечение исполнения обязательств» к проекту договора, и с учетом условий, указанных в Приложении №1 к настоящему протоколу.

1.4. В случае необходимости предварительного одобрения Советом директоров ПАО «Россети Московский регион» договора как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, куратору договора обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров вопроса об одобрении договора до его заключения.

1.5. Договор по результатам закупки заключается с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки не ранее чем через 10 (десять) дней и не позднее чем через 20 (двадцать) дней с даты размещения в ЕИС итогового протокола, составленного по результатам конкурентной закупки. В случае необходимости одобрения органом управления Заказчика в соответствии с законодательством Российской Федерации заключения договора или в случае обжалования в антимонопольном органе либо в судебном порядке действий (бездействия) Заказчика, Закупочной комиссии, оператора электронной площадки договор должен быть заключен в сроки, установленные законодательством.

VII. РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ (в соответствии с опросными листами):

«За» - 14 (четырнадцать) членов Комиссии.
«Против» - 0 (ноль) членов Комиссии.
«Воздержалось» - 0 (ноль) членов Комиссии.
Решение принято единогласно.

Приложение:
1. Условия выбора финансового обеспечения.

VIII. ПОДПИСИ:

Заместитель Председателя Комиссии:		Старостина Я.О.	Директор департамента организации конкурсных процедур ПАО «Россети Московский регион»
Секретарь Комиссии (с правом голоса):		Гусев К.В.	Начальник управления организации конкурсных закупок ПАО «Россети Московский регион»

Калитина Т.Н.
+7 (495) 662-40-70 (47-69)

Результаты поиска

Найдено записей: 1 *(за 0.01 секунд)*

Вы искали:

Поисковый запрос
5003108523

Изменить параметры поиска

Страница: **1**

Элементов на странице: 5 **10** 25 50 100

Экспорт в Excel

Наименование субъекта	Категория	Регион	Дата включения в реестр	Дата исключения из реестра
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРЕСТИЖ" ОГРН: 1145003000295 ИНН: 5003108523 Получатель поддержки Периоды нахождения в реестре	Микропредприятие	77 г.Москва	10.08.2017	*(Пусто)*

Страница: **1**

Элементов на странице: 5 **10** 25 50 100

Информация по работе с реестром

О РЕЕСТРЕ


Реестр представляет данные о субъектах малого и среднего предпринимательства в открытом доступе.

ВАС НЕТ В РЕЕСТРЕ ИЛИ ДАННЫЕ НЕКОРРЕКТНЫ?

Направление оператору заявки на проверку сведений Реестра

РАЗРАБОТЧИКАМ

Информация для программистов и продвинутых пользователей.



Информационный лист по обеспечению исполнения обязательств		
№ лота:	085-0011361	
Обеспечение:		
Заявки на участие в закупочной процедуре	Да	2%
На возврат авансовых платежей	Да	30%
На надлежащее исполнение обязательств по договору	Нет	
На обеспечение гарантийных обязательств по договору	Нет	