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Задание 
на выполнение работ:
«Подготовка геотехнических испытаний в створе проектируемой плотины по объекту «Нижне-Зейская ГЭС на р.Зее»

1. Основание для работы 
Генеральный договор № 3304 от 07.03.2024 «Разработка проектной документации для строительства объекта «Нижне-Зейская ГЭС на р. Зее».

2. Наименование организации Заказчика
АО «Ленгидропроект», 197349, г. Санкт-Петербург, проспект Испытателей, дом 22, литера А.
Тел.: +7 (812) 395-29-01. Факс: +7 (812) 394-44-26. E-mail: office@lhp.ru.

3. Наименование организации Подрядчика
 

4. Наименование и местоположение объекта
Российская Федерация, Амурская область, Свободненский муниципальный район, ЗАТО Циолковский.
Участок основных сооружений (правобережное примыкание по створу) проектируемой Нижне-Зейской ГЭС.

5. Вид строительства
Новое строительство

6. Стадия проектирования
Разработка проектной документации

7.  Сроки выполнение работы
В течение 20 (двадцати) календарных дней, с даты следующей за датой заключения договора.

8. Основные технико-экономические показатели объекта
Общая длина сооружений Нижне-Зейской ГЭС по гребню (отм 193,0 м) 1341,0 м;
Максимальная высота в русле от 35,0 м;
Нормальный подпорный уровень, НПУ 190,0 м;
Количество гидроагрегатов 4;
Площадь зеркала водохранилища при НПУ 235,05 км2;
Установленная мощность 400 МВт.

Приведены предварительные технико-экономические показатели объектов. Уточняются по результатам выполнения проектных работ.

9. Комплекс задач, решаемых строительством
- повышение надежности энергоснабжения ОЭС Востока. 
- выработка электроэнергии. 
- создание гидроузла с противопаводковой емкостью.

10. Состав полевых работ
10.1.	В основной состав полевых работ по подготовке геотехнических испытаний входит подготовка испытательных площадок, заливка бетонных штампов, бурение скважин под анкера, установка упорных конструкций. Ниже приведена схема расположения и количества анкеров для каждой площадки (схема 1).
Работы условно делятся на три части:
1. Устройство анкеров.
2. Изготовление штампов и боковых упоров.
3. Установка испытательных стендов (упорных конструкций).
1. Устройство анкеров.
Устройство анкеров включает в себя:
- разметку, согласно которой выполнять бурение скважин;
- бурение скважин диаметром 146 мм, глубиной 3 м (гранитное основание, шесть участков 6+4+6+4=20 анкеров) и 7,1 м (сланцы, 3 участка 6+6+6=18 анкеров), общим метражом на 187,8 м;
Бурение под сваи допустимо выполнять без документирования скважин и отбора керна.
- изготовление армокаркасов для анкеров (20 штук длиной 3+2=5 м и 18 штук 7,1+2=9,1 м). Чертежи армокаркасов будут предоставлены по мере необходимости;
- установка армокаркасов в скважины и заполнение скважин бетоном.
2. Изготовление штампов и боковых упоров.
Работы по изготовлению штампов и боковых упоров включают в себя:
- подготовку горизонтального основания на выбранных площадках размером (1,0-1,2)х(1,0х1,2) м;
- инженерно-геологическое документирование площадок (зарисовка трещин для определения коэффициента трещинной пустотности (КТП) и зарисовка рельефа площадок в двух направлениях); Документирование будет выполняться полевыми геологами АО “Ленгидропроект”
- установка на площадки опалубки для штампов с последующей заливкой бетонным растовром;
3. Установка испытательных стендов (упорных конструкций).
Работы по установке испытательных стендов включают в себя:
- установка основной и второстепенных балок, закреплённых к четырём сваям;
- установка реперной рамы, закреплённой в основание;
- установка гидросилового и измерительного оборудования;
- после проведения опытов съём гидросилового и измерительного оборудования;
- демонтаж реперной рамы;
- демонтаж основной и второстепенных балок.
Для выполнения работ необходимо:
- буровая установка;
- вспомогательное оборудование.
Количество персонала не менее двух-трёх человек (буровой мастер, помощник бурового мастера, сварщик).
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Схема 1 – Общее расположение опытных площадок для выполнения сдвиговых испытаний при помощи бетонных штампов
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Порядок выполнения подготовительных работ может быть следующим:
- первоначально изготовляются анкера на гранитных площадках 3 и 6, далее на гранитных площадках 1-2 и 4-5, на площадках сланцевого основания 11-12, далее на площадках 7-8 и 9-10;
- после изготовления анкеров на площадке 3 можно приступать к подготовки площадки 3 и монтажа штампа. Дальнейшая расчистка основания и монтаж штампов выполняются по мере изготовления скважин;
- через 3-5 дней после заливки первого штампа можно устанавливать реперы и выполнять изготовление бокового упора.
Порядок выполнения испытаний при применении двух испытательных стендов:
День первый – монтаж испытательных стендов на двух штампах;
День второй – испытание на штампе 1;
День третий – испытание на штампе 2, переустановка испытательного стенда со штампа 1 на штамп 3;
День четвёртый – испытание на штампе 3, переустановка испытательного стенда со штампа 2 на штамп 4 и так далее. Здесь нумерация дана условно, испытания на штампах одной площадки проводятся через один день. Например, последовательность испытаний может быть: штамп 1, штамп 3, штамп 2, штамп 4, штамп 6, штамп 5 и т.д. (здесь нумерация штампов, участков и площадок дана ниже на схеме 1).
Итого ориентировочно работы можно выполнить за 13 дней.

10.2.	Материалы для формирования бетонных штампов, армокаркасов, вертикальных, горизонтальных упоров и анкеров завезены на участок работ и будут переданы Подрядчику по работам по актам передачи для дальнейшей работы под руководством Заказчика самих геотехнических испытаний.
Выполнение работ будет осуществляться под непосредственным руководством Заказчика самих геотехнических испытаний.

11. Объем и состав материалов, передаваемых Подрядчиком Заказчику
Информационный отчет предоставляется на бумажном носителе (1 экз.) и в электронном виде (1 экз.) в формате Microsoft Word (текстовая документация), Microsoft Excel (табличная документация), nanoCAD (графический материал) и формате *.pdf.
Состав и содержание диска должно соответствовать комплекту документации. Файлы должны открываться в режиме просмотра средствами ОС Windows.
В информационном отчете предусматривается:
- фотодокументация подготовленных площадок для инженерно-геологической документации эталонных площадок скального массива;
- фотодокументация, подготовленных для испытаний бетонных блоков с возможностью идентификации каждой площадки;
- фотодокументация очищенных испытательных площадок после демонтажа оборудования;
[bookmark: _GoBack]- подписанные ликвидационные акты выполненных работ.
 По мере выполнения работ – фотодокументация может передаваться в рабочем порядке, Заказчику.
Оформление отчета должно соответствовать ГОСТ 21.301-2021 «Система проектной документации для строительства. Правила выполнения отчетной технической документации по инженерным изысканиям», ГОСТ 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации».

12. Особые условия
Общее курирование и координацию изысканий производит АО «Ленгидропроект» (г. Санкт-Петербург).
Уровень детализации работ в случае необходимости Подрядчик согласовывает с Заказчиком в рабочем порядке.
В случае наступления отрицательных температур воздуха создается тепловой контур вокруг штампа, в котором поддерживается положительная температура на весь период набора прочности бетоном.

13. Требования к безопасности и качеству работ
Инженерные изыскания должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующих нормативных документов, в том числе:
· СП 47.13330.2016 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96;
· СП 11-105-97 Инженерно-геологические изыскания для строительства. Части I-IV;
· СП 446.1325800.2019 Инженерно-геологические изыскания для строительства. Общие правила производства работ;
· ГОСТ 12248.3-2020 Грунты. Определение характеристик прочности и деформируемости методом трёхосного сжатия;
· ГОСТ 12248.4-2020 Грунты. Определение характеристик деформируемости методом компрессионного сжатия;
· ВСН 34.2-88 Инженерно-геологические изыскания для гидроэнергетических сооружений;
· ГОСТ 25100-2020 Грунты. Классификация;
· ГОСТ 20522-2012 Грунты. Методы статистической обработки результатов изысканий;

Все случаи, которые не регламентированы настоящим Заданием, регламентируются согласно законодательству РФ.

Приложение:
1. Требования к оформлению и составлению сметной документации на выполнение проектных и изыскательских работ;
2. Схема расположения створа Нижне-Зейской ГЭС.
3. Методика допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах Общества.

	РАЗРАБОТАЛ:


	

	
(подпись)
	


	СОГЛАСОВАНО:


	

	
(подпись)
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Приложение № 1
к Заданию на выполнение работ

Требования к оформлению и составлению
сметной документации на выполнение проектных и изыскательских работ

1. Настоящие требования разработаны для единого подхода к определению стоимости проектных и изыскательских работ (далее - ПИР).
2. Затраты на проведение инженерных изысканий, подготовку проектной и рабочей документации определяются расчетами на основании сметных нормативов, сведения о которых включены в ФРСН.
3. Сметы на ПИР составлять на основании технического задания заказчика, графиков производства работ, программы изысканий. 
4. Сметный расчет стоимости изыскательских работ составляется в соответствии с прилагаемой к сметному расчету программой изысканий. Программа изысканий составляется исполнителем на основе технического задания заказчика с учетом требований соответствующих нормативных документов, регламентирующих состав и объем изыскательских работ. По окончании изысканий составляется сметный расчет – исполнительная смета (необходимо предусмотреть условиями договора) на основе технического отчета по результатам изысканий в соответствии с составом и объемами фактически выполненных работ с учетом категории сложности их выполнения.
5. Стоимость изыскательских работ определять на основе «Методического пособия по определению стоимости инженерных изысканий для строительства», утвержденного письмом Госстроя России от 31.03.2004 № НЗ-2078/10 и внесенного в ФРСН нормативов или иного актуального документа.  
6. При определении стоимости изыскательских работ по согласованию с Заказчиком возможно применять следующие коэффициенты в соответствии с письмом ПАО «ПНИИИС» от 03.04.2014 №11/298:
· 1,75 – «выполнение картографических работ с составлением планов (продольных профилей) в двух видах: на магнитном и бумажном носителях» (п. 15 е Общих указаний) - при наличии в технических требованиях указания о необходимости составления инженерно-топографических планов (продольных профилей) в двух видах (в электронном виде и на планшете на жесткой основе), либо при выявлении данных требований в процессе выполнения изысканий;
· 1,2 – «выполнение камеральных и картографических работ с применением компьютерных технологий» (п. 15 д Общих указаний) – применяется при условии, что топографические планы выполняются только в электронном виде (распечатка является вариантом электронной версии);
· 1,25 – «при выполнении полевых работ на территориях гидроэлектростанций» (п. 8 в Общих указаний) – на станциях Северного Кавказа и Амурской области;
· 1,15 – «при выполнении полевых работ на территориях гидроэлектростанций» (п. 8 в Общих указаний) – на всех гидроэлектростанциях, кроме станций Северного Кавказа и Амурской области
7. Стоимость проектных работ на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение объектов производственного назначения определяется на основе Справочников базовых цен на соответствующие работы, входящих в ФРСН, «Методических указаний по применению Справочников базовых цен на проектные работы в строительстве», утвержденных Приказом Министерства регионального развития РФ от 29.12.2009 № 620 (далее-МУ) или иных актуальных методических указаний. 
8. При определении стоимости ПИР в сметных расчетах указывать полное наименование нормативного документа, на основании, которого составляется сметная документация с указанием всех реквизитов документа.
9. При использовании в сметах коэффициентов (доплат, процентов и т.д.) в графе «Номер частей, глав, таблиц, процентов…» указывать обоснование из методических указаний, общих положений сборников или других нормативных документов и приложений к ним.
10. Пересчет сметной стоимости проектных (изыскательских) работ по состоянию на 01.01.2001г, 01.01.1995г. (1991г.) следует производить согласно индексам на указанные (проектные или изыскательские) работы, рекомендованным к применению письмом соответствующего органа исполнительной власти, уполномоченного в области сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности.
11. При определении стоимости проектных работ от стоимости строительства по сборникам базовых цен на проектные работы для строительства, разработанным в уровне цен 2001 года необходимо руководствоваться пунктом 2.2 раздела II МУ. При определении стоимости проектных работ от стоимости строительства по сборникам базовых цен на проектные работы для строительства (изд. 1994-1999 гг.) стоимость строительства следует приводить к уровню цен по состоянию на 01.01.1991. Для пересчета стоимости строительно-монтажных работ и прочих затрат из уровня цен по состоянию на 01.01.2000 в уровень цен по состоянию 01.01.1991 и обратно использовать соответствующее отношение индексов пересчета из уровня цен 1991-го и 2000 года в уровень цен I квартала 2010 года, опубликованных в последней официальной публикации индексов Министерства регионального развития Российской Федерации к уровню цен 1991 года (письмо от 20 января 2010 г. № 1289-СК/08). При отсутствии разделения стоимости строительства на «Строительно-монтажные работы», «Оборудование» и «Прочие затраты» применяется индекс на строительно-монтажные работы».
12. Решение о стоимости работ принимать коллегиально на уровне Департамента закупок и Департамента капитального строительства (в лице Управления организации проектной деятельности) с учетом индивидуального подхода по каждому объекту.
13. При определении стоимости ПИР, затраты проектной организации, расположенной в районах, в которых, в соответствии с действующим законодательством производятся выплаты, обусловленные районным регулированием оплаты труда, в т.ч. выплаты по районным коэффициентам, а также надбавки за непрерывный стаж и других льгот, предусмотренных законодательством в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям на основании: «Рекомендаций по определению коэффициента к базовым ценам на проектные работы, учитывающего дополнительные затраты организаций на льготные выплаты по заработной плате», одобренных и рекомендованных к применению письмом Госстроя России от 30.06.98 N 9-10-17/40 учитываются путем введения к итогу базовой цены повышающих коэффициентов. Размер примененных коэффициентов, доплат и т.д. указывать с обоснованиями из технической части, вводных указаний сборников или других нормативных документов
14. В случае отсутствия в сметных нормативах, сведения о которых включены в ФРСН, показателей и нормативов цены проектных работ, стоимость работ по подготовке проектной документации определяется в соответствии с положениями МУ, либо по нормативному акту, пришедшему на смену данному документу.
15. Стоимость работ, цены на которые отсутствуют в СБЦ и СЦ, внесенных в ФРСН, возможно определять на основании калькуляции затрат (форма 3п) приведена в образце 3П Приложения 2.
Сметы на ПИР предоставляются в форматах: «Excel» и «pdf» (с подписями и печатью). Результаты вычислений (построчные) и итоговые данные в ЛСР (ЛС), приводятся в рублях,
· при базисно-индексном методе, с округлением до двух знаков после запятой (до копеек);
· при ресурсно-индексном и ресурсным методах, а также сметных расчетах на отдельные виды затрат - с округлением до целых единиц;
7
· в сводной смете - в рублях с округлением до целых единиц.
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16. Приложение № 1
к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение проектных и изыскательских работ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
по заполнению формы №3п
 при составлении смет на ПИР.

1. При составлении сметного расчета по трудозатратам (форма №3п), разработанным организацией, выполняющей ПИР, обоснование расчета трудозатрат представляется заказчику по его просьбе. Сметные расчеты составляются в ценах текущего периода.
2. Расчетом по трудозатратам (форма №3п) рекомендуется определять стоимость работ, цены на которые отсутствуют в СБЦ, СЦ и других нормативных сборниках, внесенных в Федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета (далее – ФРСН).
3. Форма сметы для определения стоимости работ на основании калькуляции затрат (форма 3п) приведена в образце 3П Приложения 2.
4. Результаты вычислений и итоговые данные по разделам расчета округлять до целых рублей.
5. Особенности заполнения формы №3п.
При составлении сметного расчета на основании калькуляции затрат (форма №3п) руководствоваться Методикой определения стоимости работ по подготовке проектной документации, утвержденной приказом Минстроя России от 1 октября 2021 г. №707/пр. п.145.

































Приложение № 2
к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение ПИР

Образцы оформления сметной документации на проектные (изыскательские) работы
Образец 2П
	Приложение № ____к договору № _____  
от__________

	СОГЛАСОВАНО: 
_________________(Подрядчик)
__________________ Ф.И.О

	УТВЕРЖДАЮ:
_________________(Заказчик)
_________________ Ф.И.О.



СМЕТА № 
на проектные (изыскательские) работы

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных или изыскательских работ__________________________________
__________________________________________________________________
Наименование проектной (изыскательской) организации__________________
__________________________________________________________________
Наименование организации заказчика__________________________________

 Составлена в текущих ценах, соответствующих периоду выполнения работ по договору

 руб.
	№ пп
	Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ
	Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства
	Расчет стоимости:
 (a + bx)  Ki, или (объем строительно-монтажных работ)  проц.
	Стоимость

	
	
	
	100
или
количество  цена
	

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 



Составил:___________/должность, организация/____________/подпись/___________/расшифровка подписи/

Проверил:___________/должность, организация/___________/подпись/________/расшифровка подписи/

	подписи/

	



9


9

Образец 3п
[bookmark: P3834][bookmark: P3838][bookmark: P3837][bookmark: P3836][bookmark: P3835][bookmark: P3833][bookmark: P3832][bookmark: P3831][bookmark: P3816][bookmark: P3767][bookmark: P3865][bookmark: P3839][bookmark: P3834][bookmark: P3838][bookmark: P3837][bookmark: P3836][bookmark: P3835][bookmark: P3833][bookmark: P3832][bookmark: P3831][bookmark: P3816][bookmark: P3767][bookmark: P3865][bookmark: P3839]
Рекомендуемый образец сметы на проектные работы в соответствии
с калькуляцией затрат (форма 3п)


СМЕТА N
на проектные работы

___________________________________________________________________________
                                                     (наименование стройки)
Заказчик __________________________________________________________________
                                                     (наименование организации)
Проектная организация _____________________________________________________
                                                      (наименование организации)

Составлена в уровне цен на ___________ 20__ г.

Расчет коэффициента, учитывающего степень участия исполнителей-проектировщиков различной
квалификации в выполнении проектных работ (Ккв-уч)

	N п/п
	Наименование должностей исполнителей
	Фактическое время участия исполнителя в работе, Тф (дни)
	Плановая продолжительность выполнения проектных работ, предусмотренных калькуляцией, Тп (дни)
	Численность исполнителей одной квалификации Чi (чел)
	Индекс уровня квалификации специалистов исполнителей работы
	Коэффициент квалификации (участия) специалистов одной квалификации, [image: ]

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	<*>
	
	
	

	
	
	
	<*>
	
	
	



Примечание: <*> Графы для расчета коэффициента в таблице не заполняются


Расчет стоимости проектных работ в соответствии с калькуляцией затрат на проектирование

	Среднемесячная зарплата исполнителей, руб.
	Кол-во рабочих дней в месяце, дни
	Среднедневная зарплата исполнителей [гр 1 / гр 2] руб.
	Удельный вес зарплаты в себестоимости работ - Кз, %
	Рентабельность, %
	Среднедневная единичная выработка, руб. (гр. 3 x (1 + гр. 5)) / гр. 4
	Продолжительность разработки (дни)
	Численность исполнителей (чел.)
	Коэффициент квалификации (участия) Ккв-уч
	Стоимость работ, руб. С = (гр. 6 x гр. 7 x гр. 8 x гр. 9)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




Руководитель проектной организации         _____________________________________________________
                                                                                                    [подпись (инициалы, фамилия)]
Главный инженер проекта                             _____________________________________________________
                                                                                                    [подпись (инициалы, фамилия)]

Начальник __________________ отдела      _____________________________________________________
                         (наименование)                                                [подпись (инициалы, фамилия)]

Заказчик                                                          _____________________________________________________
                                                                                                     [должность, подпись (инициалы, фамилия)
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Образец сводной сметы
СВОДНАЯ СМЕТА №
на проектные работы и инженерные изыскания

(наименование стройки)
Заказчик _______________________________________________________________________
                                                (наименование организации)
Изыскательская организация______________________________________________________
                                                  (наименование организации)
Проектная организация___________________________________________________________
                                                 (наименование организации)

Составлена в уровне цен на ________________ 20___ г.
	
	

	N№ п/п
	Наименование смет на проектные работы и инженерные изыскания, затрат
	Обоснование
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	инженерных изысканий
	проектных работ

	1
	2
	3
	4
	5

	I
	Инженерные изыскания
	
	
	

	
	Наименование сметы на инженерные изыскания
	
	<X>
	

	II
	Проектная документация
	
	
	

	
	Наименование сметы на проектные работы
	
	
	<X>

	Ш
	Рабочая документация
	
	
	

	
	Наименование сметы на проектные работы
	
	
	<X>

	
	Итого по видам работ
	
	<X>
	<X>

	
	ВСЕГО
	
	<X>



Руководитель проектной организации ______________________________________________
                                                          [подпись (инициалы, фамилия)]

Главный инженер проекта ________________________________________________________
                                                          [подпись (инициалы, фамилия)]

Начальник_________________отдела_______________________________________________
                       (наименование)                                     [подпись (инициалы, фамилия)]

Заказчик_______________________________________________________________________


[bookmark: RANGE!A1%253AD25]                        [должность, подпись (инициалы, фамилия)]


Приложение № 2
[bookmark: _Toc148704472][bookmark: _Toc159932382]к Заданию на выполнение работ
Схема расположения створа Нижне-Зейской ГЭС

[image: ]
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