
Номер закупки: 088-0007204

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение закупки

Наименование филиала (Заказчик): Новая Москва

Код SAP: I-350717
(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: Не утверждена Приказ об утверждении проекта:

(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется)

Местоположение объекта:

Наименование лота: Выполнение ПИР
по титулу:

Объем работ (услуг) по лоту: в соответствии с Техническим заданием на проектирование

да
Характер договорной цены: Предельная и максимальная

нет
Примечание:

Начальная цена лота: руб. с НДС, в том числе НДС 20%

572 710,24 руб.

0,00 руб.

0,00 руб.

0,00 руб.

0,00 руб.

0,00 руб.

0,00 руб.

0,00 руб.

                                                           В.А. Складчиков

                                     2025г

г. Москва, пос. Краснопахорское, д. Красная Пахра, ул. 

Сельская, владение 141В, кадастровый номер: 

77:22:0020118:2007

УТВЕРЖДАЮ

Директор филиала ПАО "Россети Московский регион" -

Новая Москва

ПИР

АН

ППТ

СМР

Оборудование

ПНР

Прочие

Непредвиденные работы и затраты

в т.ч.

Выполнение пуско-наладочных работ

Выполнение приемо-сдаточных испытаний

Сдача объекта приемочной комиссии

Гарантийное обслуживание

Закупочная процедура проводится только среди субьектов МСП

572 710,24

Предоставление оборудования

Предоставление материалов

Выполнение шеф-монтажных работ

Выполнение подготовительных работ

Выполнение строительных работ

Выполнение монтажных работ

Выполнение авторского надзора

Проведение государственной эспертизы

Строительство на условиях "под ключ"

Разработка вариантов основных технических решений

Разработка технико - экономического обоснования Разработка бизнес-плана в составе утверждаемой части проекта в соответствии с действующим Положением об 

инвестиционной деятельности ПАО "МОЭСК".

Разработка проектной документации Стадийность проектирования:одностадийная с выделением утверждаемой части (РП) и рабочей части (РД).

Состав ПСД и проектные решения должны соответствовать действующим СНиП, ГОСТ,СанПиН, РД, РУ и т.п.

Согласование со всеми заинтересованными организациями и получение заключения экспертизы.В составе 

утверждаемой части  (в ПОСе) разработать график выполнения работ. В состав сметной документации включаются все 

затраты, связанные с реализацией данного инвестиционного проекта. Сметная документация разрабатывается в ТСН - 

2001 в базовых и текущих ценах  в соответствии с графиком проектирования и выпуска проектно- сметной 

документации.

Подрядчик обязуется в счет стоимости работ по Договору разработать и передать Заказчику предварительный 

детализированный расчет общей стоимости реализации инвестиционного проекта на основе предварительной 

проработки Подрядчиком Задания на проектирование/Задания на разработку проекта/Технического задания на 

проектирование в течение 30 дней с момента заключения Договора

Оформление земельно-правовых отношений

Получение ТУ от сторонних организаций В случае необходимости

Выполнение изыскательских работ

Разработка исходно-разрешительной документации

(номер и дата Приказа)

Новая Москва Троицкий ТиНАО

(субъект) (район) (округ) (адрес)

Реконструкция РП-20кВ № 1, 2 с установкой и наладкой 4-х дополнительных ячеек в РУ-20 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Краснопахорское, д. Красная Пахра, 

ул. Сельская, владение 141В, кадастровый номер: 77:22:0020118:2007

СОСТАВ ЛОТА:

Наименование работ (услуг) Условия исполнения



Условия финансирования:

оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в течение*30 рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных 

работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ)

*не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП

Сроки выполнения работ 
(услуг):

Начало работ: с даты подписания договора

Окончание работ: 31.01.2029

Главный специалист отдела договоров и закупочной деятельности С.Н. Ермоленко

Заместитель директора по капитальному строительству

начальник управления капитального строительства Д.И. Карпухин

Начальник отдела инвестиционного планирования, экономики и финансов Г.А. Ульянчева

Начальник отдела договоров и закупочной деятельности А.В. Ивченков



I-350717

 Строительно-

монтажные работы 

(услуги сторонних 

организаций) 

 Оборудование, 

мебель и инвентарь 

 Пуско-наладочные 

работы 

 Проектно-

изыскательские работы 

 Содержание 

службы заказчика 

 Прочие

(за вычетом ОКС, , 

ПИР и ПНР) 

 Обслуживание 

заемных средств 

(капитализация %) 

 ИТОГО 

1 2 3 4 5 7 8 9 11 12 13 14

Смета в базисном уровне цен 01.2000 Главы 1-12 Сводного сметного расчета нд 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 нд 0,00 

Смета в базисном уровне цен 01.2000 Непредвиденные расходы нд 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 нд 0,00 

Смета в базисном уровне цен 01.2000 Итого нд 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 нд 0,00 

Смета в базисном уровне цен 01.2000 кроме того НДС начисленный нд нд нд нд нд нд нд нд 0,00 

Смета в базисном уровне цен 01.2000 ВСЕГО с НДС нд нд нд нд нд нд нд нд 0,00 

Смета в текущем уровне цен 12.2023 Главы 1-12 Сводного сметного расчета нд 611 240,00 7 391 480,00 865 480,00 618 880,00 538 880,00 189 760,00 нд 10 215 720,00 

Смета в текущем уровне цен 12.2023 Непредвиденные расходы нд 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 306 520,00 нд 306 520,00 

Смета в текущем уровне цен 12.2023 Итого нд 611 240,00 7 391 480,00 865 480,00 618 880,00 538 880,00 496 280,00 нд 10 522 240,00 

Смета в текущем уровне цен 12.2023 кроме того НДС начисленный нд нд нд нд нд нд нд нд 2 104 448,00 

Смета в текущем уровне цен 12.2023 ВСЕГО с НДС нд нд нд нд нд нд нд нд 12 626 688,00 

Затраты на реализацию нд Отторговано сметн. стоимости нд 0,00 0,00 0,00 0,00 нд 0,00 нд 0,00 

Затраты на реализацию нд кроме того НДС начисленный нд нд нд нд нд нд нд нд 0,00 

Затраты на реализацию нд ВСЕГО с НДС нд нд нд нд нд нд нд нд 0,00 

Затраты на реализацию нд Законтрактованные объемы нд 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 нд 0,00 

Затраты на реализацию нд кроме того НДС начисленный нд нд нд нд нд нд нд нд 0,00 

Затраты на реализацию нд ВСЕГО с НДС нд нд нд нд нд нд нд нд 0,00 

Затраты на реализацию нд Фактические объемы на начало года раскрытия нд 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Затраты на реализацию нд кроме того НДС начисленный нд нд нд нд нд нд нд нд 0,00 

Затраты на реализацию нд ВСЕГО с НДС нд нд нд нд нд нд нд нд 0,00 

Затраты на реализацию нд Незаактированный остаток по договорам нд 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 нд 0,00 

Затраты на реализацию нд кроме того НДС начисленный нд нд нд нд нд нд нд нд 0,00 

Затраты на реализацию нд ВСЕГО с НДС нд нд нд нд нд нд нд нд 0,00 

Затраты на реализацию нд Незаконтрактованный объем сметы год нд 611 240,00 7 391 480,00 865 480,00 618 880,00 538 880,00 496 280,00 нд 10 522 240,00 

Затраты на реализацию нд индекс директивного снижения 1,000000000000 нд нд нд нд нд нд нд нд

Затраты на реализацию нд

Незаконтрактованные объемы на начало года 

составления расчета с учетом индекса директивного 

снижения, без НДС

Индекс-дефлятор 611 240,00 7 391 480,00 865 480,00 618 880,00 538 880,00 496 280,00 нд 10 522 240,00 

Затраты на реализацию нд 2025 год 107,816317063964 нд нд нд нд нд нд нд нд

Затраты на реализацию нд 2026 год 105,262896868962 нд нд нд нд нд нд нд нд

Затраты на реализацию нд 2027 год 104,420897989339 нд нд нд нд нд нд нд нд

Затраты на реализацию нд 2028 год 104,420897989339 нд нд нд нд нд нд нд нд

Затраты на реализацию нд 2029 год 104,420897989339 нд нд нд нд нд нд нд нд

Затраты на реализацию нд
индекс приведения объемов по освоению в п.ц. 

(подряд) год
1,376471212334 нд нд нд нд нд нд нд нд

Затраты на реализацию нд
индекс приведения объемов по освоению в п.ц. 

(собственные) год
1,380093323189 нд нд нд нд нд нд нд нд

Затраты на реализацию нд

Не законтрактованные объемы на начало года 

составления расчета в ценах окончания 

строительства, без НДС

нд 841 354,26 10 174 159,44 1 191 308,30 851 870,50 743 704,69 683 115,13 нд 14 485 512,33 

Затраты на реализацию нд кроме того НДС начисленный нд нд нд нд нд нд нд нд 2 748 361,53 

Затраты на реализацию нд ВСЕГО с НДС нд нд нд нд нд нд нд нд 17 233 873,86 

Затраты на реализацию нд
ИТОГО полная стоимость инвестциционного 

проекта в прогнозном уровне цен, без НДС
нд 841 354,26 10 174 159,44 1 191 308,30 851 870,50 743 704,69 683 115,13 0,00 14 485 512,32 

Затраты на реализацию нд кроме того НДС начисленный нд нд нд нд нд нд нд нд 2 748 361,54 

Затраты на реализацию нд ВСЕГО с учетом налогов нд нд нд нд нд нд нд нд 17 233 873,86 

Утверждаю

Заместитель директора по капитальному строительству

начальник управления капитального строительства "Новая Москва" - филиала ПАО 

"Россети Московский регион"

                                                               Д.И. Карпухин

Расчет предельной стоимости лота "Выполнение ПИР"

Идентификатор инвестиционного проекта:

Наименование инвестиционного проекта:

Группа затрат

месяц и год 

составления 

сметы

Наименование затрат %

СПРАВОЧНО: расчет полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозному уровне цен в соответсвии с утвержденной ИПР / проектом корректировки ИПР

План

Стоимость, рублей

Реконструкция РП-20кВ № 1, 2 с установкой и наладкой 4-х дополнительных ячеек в РУ-20 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Краснопахорское, д. Красная Пахра, ул. Сельская, владение 141В, кадастровый номер: 77:22:0020118:2007



Год соответсвующий полупериоду 

выполнения ПИР:
2027

Наличие ПСД, разработанной по 

отдельному договору на ПИР
Нет

Итого:  руб. 

ПИР
Авторский 

надзор
 Содержание заказчика   Строительный контроль 

 Резерв средств на 

непредвиденные работы и 

затраты 

 прочие (в составе 1,9  

главы ССР) 

Затраты заказчика по вводу 

объектов в эксплуатацию (в т.ч. 

затраты на кадастровые работы, 

выполнение контрольно-

исполнительных геодезических 

съемок подземных инженерных 

коммуникаций в границах 

участка,  на подготовку 

технических планов зданий и 

сооружений,  оформление 

границы зон с особыми 

условиями использования 

территорий) 

 подготовка документации 

по

планировке территории 
(без НДС):

1 443 591,37 443 591,37 

107,816317063964 107,816317063964 107,816317063964 107,816317063964 107,816317063964 107,816317063964 107,816317063964 107,816317063964 107,816317063964 107,816317063964 107,816317063964 107,816317063964

105,262896868962 105,262896868962 105,262896868962 105,262896868962 105,262896868962 105,262896868962 105,262896868962 105,262896868962 105,262896868962 105,262896868962 105,262896868962 105,262896868962

104,420897989339 104,420897989339 104,420897989339 104,420897989339 104,420897989339 104,420897989339 104,420897989339 104,420897989339 104,420897989339 104,420897989339 104,420897989339 104,420897989339

104,420897989339 104,420897989339 104,420897989339 104,420897989339 104,420897989339 104,420897989339 104,420897989339 104,420897989339 104,420897989339 104,420897989339 104,420897989339 104,420897989339

104,420897989339 104,420897989339 104,420897989339 104,420897989339 104,420897989339 104,420897989339 104,420897989339 104,420897989339 104,420897989339 104,420897989339 104,420897989339 104,420897989339

104,420897989339 104,420897989339 104,420897989339 104,420897989339 104,420897989339 104,420897989339 104,420897989339 104,420897989339 104,420897989339 104,420897989339 104,420897989339 104,420897989339

0,00 0,00 0,00 477 258,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 477 258,53 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 477 258,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 477 258,53 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 0,00 0,00 0,00 572 710,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 572 710,24 

№п/п Наименование СМР Оборуд. ПНР

Расшифровка ПИР Расшифровка "прочих"

2

Индексы-дефляторы Минэкономразвития по строке "Инвестиции в основной 

капитал"

2025/2024

2026/2025

2027/2026

2028/2027

2029

2030

Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года 

полупериода строительства с учетом НДС

Главный специалист отдела договоров и закупочной деятельности                                                                                            С.Н. Ермоленко

2029/2028

2030/2029

3

Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полупериода 

строительства

2025

2026

2027

2028

Стоимость проектно-изыскательских работ по  расчету сметной стоимости  

и авторскому надзору в текущих ценах 


