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[bookmark: _Hlk184150384]ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ
по объекту:
 «Мебельная фабрика в г. Красноярске по ул. Пограничников, 21» 
согласно проектной документации утвержденной КГАУ «ККГЭ» №24-1-4-0677-11 от 30 декабря 2011 г., 
а также внесенными изменениями в проектную документацию, утвержденную 
КГАУ «ККГЭ» №24-1-4-0677-11 от 30 декабря 2011 г. в соответствии с Заданием на внесение изменений работ согласно договору № 01/24/2023.1/53-7/24 от 17.06.2024 г. 
с Акционерным обществом Проектный, научно-исследовательский и конструкторский институт «Красноярский ПромстройНИИпроект»

	[bookmark: _Hlk184150988]1. Наименование и расположение объекта
	«Мебельная фабрика в г. Красноярске по ул. Пограничников, 21»

	2. Заказчик
	ООО «Мебельная мануфактура Красноярска»

	3. Вид строительства
	Новое строительство

	4. Требование к Генподрядной организации
	
4.1 Наличие членства в Ассоциации саморегулируемая организация (СРО). Уровень 3 (до 3 млрд. руб.). СРО, в которой состоит Генподрядчик, должна иметь компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. Совокупный размер обязательств Генподрядчика по договорам, которые заключены с использованием конкурентных способов, не должен превышать уровень ответственности участника по компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств;
4.2 Наличие членства в саморегулируемой организация (СРО) в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования объектов капитального строительства.
4.3 Подтверждённый опыт исполнения договора строительного подряда в качестве генерального подрядчика, предусматривающий выполнение работ по строительству объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов). Цена договора должна составлять не менее 1,3 млрд. рублей. Сумма исполненных договоров не менее 4 млрд. рублей;
4.4 Наличие системы менеджмента качества ИСО 9001-2015;
4.5 Наличие лицензии МЧС по видам деятельности: Деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений. Техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ; Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ; Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ; Монтаж, техническое обслуживание и ремонт заполнений проемов в противопожарных преградах; Выполнение работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций;
4.6 Допуск к производству электромонтажных работ;
4.7 Подтверждённый опыт работы в сфере строительства (не менее 5 лет) с предоставлением подтверждающих документов (КС-11 и др.);
4.8 Собственная производственная база в г. Красноярске или аренда производственной базы;
4.9 Наличие или аренда строительной техники: погрузо-разгрузочная техника, в том числе автокран грузоподъемностью 25-50 тонн, бортовые автомобили с КМУ, погрузчики фронтальные, бульдозер, экскаватор, каток дорожный не менее 11 тонн; коленчатые подъемники; леса строительные, подмости, устройства для размотки кабеля, оборудование для монтажа кабельной продукции, инверторное сварочное оборудование и полуавтоматические сварочные аппараты с применением сварочного газа (с минимальным искрообразованием) в требуемом объеме согласно проекта производства работ, согласованного с Заказчиком.
4.10  Наличие Инженерно-технического персонала в области строительства с регистрацией НРС НОСТРОЙ;
4.11  Наличие квалифицированного рабочего персонала;
4.12  Наличие сертифицированного программного обеспечения.
4.13  Обеспечение возможности проведения Заказчиком строительного технического аудита Генподрядчика и его Субподрядчиков 

	

5. Требование к персоналу Генподрядной организации
	5.1 Персонал, привлекаемый к выполнению строительно-монтажных работ, должен пройти соответствующее обучение и иметь необходимые профессиональные знания, опыт, документы установленного образца (лицензии, сертификаты и свидетельства). ИТР ПТО и линейного персонала (руководитель работ, прораб, мастер, начальник участка) должны иметь строительное образование в области ведения соответствующих работ.
В том числе:
– аттестационные удостоверения для инженерно-технических работников  с группой допуска не ниже седьмой, состоять в  национальном реестре в области строительства  НРС/НАКС/НОПРИЗ (руководителя работ, мастер, прораба, начальника участка и др.) не менее 3-х специалистов;
– инженер по охране труда и промышленной безопасности, не менее 1-го специалиста;
– инженер-геодезист, не менее1-го специалиста;
– инженер производственно-технического отдела , не менее 4-х специалистов;
– квалификационные удостоверения, подтверждающие право выполнения работ на высоте не менее 5 специалистов;
– квалификационные удостоверения, подтверждающие право производства сварочных работ не менее 10 специалистов;
– квалификационные удостоверения, подтверждающие право производства электромонтажных работ не менее 4 специалистов;
– квалификационные удостоверения, подтверждающие право выполнения погрузо-разгрузочных работ (крановщик, стропальщик) не менее 6 специалистов;
– квалификационные удостоверения, подтверждающие право выполнения бетонных работ не менее 8 специалистов;
– квалификационные удостоверения водителя категории «С», не менее 5 специалистов;
– квалификационные удостоверения водителя автокрана, не менее 3 специалистов;
– квалификационные удостоверения других специальностей, привлекаемых к выполнению работ.
5.2 При выполнении работ должны соблюдаться требования действующих нормативных документов по обеспечению промышленной безопасности


	6. Организация строительства
	6.1 В условиях действующего производства;
6.2 Размещение персонала должно осуществляться в местах, согласованных с Заказчиком.
6.3 Строительные материалы должны складироваться в местах, согласованных с Заказчиком.
6.4 На производство всех видов работ, в том числе на проведение демонтажных работ, оформляется проект производства работ (ППР), согласовываемый с Заказчиком.
6.5 На производство отдельных видов работ оформляются и согласовываются с Заказчиком технологические карты.
6.6 Зоны производства работ ограждаются инвентарным ограждением.


	7. Охрана труда и техника безопасности
	7.1 Генподрядчик должен строго соблюдать правила охраны труда, техники безопасности и пожарной безопасности, действующие на территории РФ;
7.2 Персонал Генподрядчика должен быть обеспечен спецодеждой, средствами индивидуальной защиты, строительным инвентарем и т.п.
7.3 Нахождение на строительной площадке персонала, не прошедшего обучения по ОТ и ПБ не допускается.


	  8. Перечень  
выполняемых строительно-монтажных работ
	Строительно-монтажные работы выполняются согласно:

IV этап. Производственный корпус. Титул 2023.1-1		
ЛСР	02-02-03	Ремонт полов
ЛСР	02-02-05	Устройство колесоотбойников
ЛСР	02-02-06	Отделка цоколя, устройство отмостки
ЛСР	02-02-07	Устройство проходок инженерных систем, ограждений парапета, ходовых путей на кровле
ЛСР	02-02-08	Электроснабжение и электроосвещение
ЛСР	02-02-09	Сети связи
ЛСР	02-02-10	Наружные ограждающие стеновые конструкций, окна, ворота, двери
ЛСР	02-02-11.1	Устройства фильтрации гармонических колебаний
ЛСР	02-02-11.2	Кабельная линия, шинопровод (КТП РУ)
ЛСР	02-02-12	Усиление несущих металлоконструкций
ЛСР	02-02-13	Огнезащита строительных конструкций
ЛСР	02-02-14 	Система вентиляции
ЛСР	02-02-15	Автоматическая система пожаротушения
ЛСР	02-02-16	Система оповещения и управления эвакуацией людей. Автоматическая система пожарной сигнализации. Насосная станция пожаротушения
ЛСР	02-02-17	Система водоснабжения
ЛСР	02-02-18	Система канализации
ЛСР	02-02-19	Конструкции железобетонные (входные площадки, ремонтные работы)
ЛСР	02-02-20	Заземление, молниезащита
ЛСР	02-02-21	Устройство вспомогательных металлических конструкций
ЛСР	02-02-22	Устройство внутренних помещений. Внутренние отделочные работы. Внутренние двери, ворота
ЛСР	02-02-23	Система отопления
ЛСР	02-02-26	Индивидуально-тепловые пункты №1 и №2. Подключение систем ЦТП - ИТП2 - ИТП АБК (Подключение АБК к отоплению)
ЛСР	02-02-27	Центральный тепловой пункт. Теплоизоляция труб
ЛСР	02-02-25	Технологические решения
ОС	02-02	Объектный сметный расчет № ОС-02-02 «Производственный корпус»

V этап. Административно-бытовой корпус. Титул 2023.1-2		
ЛСР	02-01-02.1	Архитектурные решения (наружные работы)
ЛСР	02-01-02.2	Кровля (второй свет). Стремянка в осях 2/Д, 6/М 
ЛСР	02-01-05.1	Сети связи
ЛСР	02-01-07.1	Архитектурные дизайнерские решения
ОС	02-01	Объектный сметный расчет № ОС-02-01 «Административно-бытовой корпус»

III этап. Котельная с топливоподачей. Титул 2023.1-7		
ЛСР	02-03-01	Электроснабжение и электроосвещение
ЛСР	02-03-02	Сети связи
ЛСР	02-03-03	Усиление несущих металлоконструкций
ЛСР	02-03-04	Огнезащита строительных конструкций
ЛСР	02-03-05	Система оповещения и управления эвакуацией людей. Автоматическая система пожарной сигнализации, пожаротушения
ЛСР	02-03-09	Внутренние отделочные работы
ЛСР	02-03-10	Фундаменты, антикоррозийная защита, теплоизоляция дымовых труб
ЛСР	02-03-07	Навес для дизельгенераторов
ЛСР	02-03-08	Отопление и вентиляция
ОС	02-03	Объектный сметный расчет № ОС-02-03 «Котельная с топливоподачей»

II этап. Лесопильный участок. Титул 2023.1-3		
ЛСР	02-04-01	Электроснабжение и электроосвещение (лесопильный участок)
ЛСР	02-04-02	Сети связи. Лесопильный участок
ЛСР	02-04-03	Технологические решения. Устройство кранового оборудования
ЛСР	02-04-04	Усиление несущих металлоконструкций
ЛСР	02-04-05	Огнезащита строительных конструкций
ЛСР	02-04-06	Система оповещения и управления эвакуацией людей. Автоматическая система пожарной сигнализации, пожаротушения, противопожарной безопасности
ЛСР	02-04-07	Отопление и вентиляция
ОС	02-04	Объектный сметный расчет № ОС-02-04 «Лесопильный участок»

VII этап. Участок сортировки пиломатериала. Титул 2023.1-14		
ЛСР	02-05-01	Электроснабжение и электроосвещение (участок сортировки пиломатериала)
ЛСР	02-05-01.1	Электроснабжение (сушильные камеры)
ЛСР	02-05-02	Сети связи
ЛСР	02-05-03	Усиление несущих металлоконструкций
ЛСР	02-05-04	Огнезащита металлоконструкций
ЛСР	02-05-06	Система оповещения и управления эвакуацией людей. Автоматическая система пожарной сигнализации, пожаротушения, противопожарной безопасности
ЛСР	02-05-07	Отопление и вентиляция
ЛСР	02-05-08	Устройство встроенного помещения. Конструкции металлические
ЛСР	02-05-09	Электроснабжение. Заземление. 
ЛСР	02-05-05	Пожаротушение (газовое) 
ОС	02-05	Объектный сметный расчет № ОС-02-05 «Участок сортировки пиломатериала»

Наружные системы водоснабжения, тепловые сети		
ЛСР	06-01-02	Наружная сеть водоснабжения КПП
ЛСР	06-01-04	Водопровод на внутреннее пожаротушение АБК
ЛСР	06-01-06	Организация полива насаждений и дорог
ЛСР	06-01-08	Обводная линия в водомерной камере

Наружные системы канализации		
ЛСР	06-01-05	Насосная станция дождевых стоков с резервуаром чистой воды
ЛСР	06-01-07	Наружная сеть канализации АБК
ЛСР	06-01-03	Наружная сеть канализации КПП

Энергетика, освещение, слаботочные системы		
ЛСР	07-01-02	Наружное электроосвещение
ЛСР	07-01-01	Наружное электроснабжение
ЛСР	07-01-05	Структурированная кабельная сеть. Локальная вычислительная сеть
ЛСР	07-01-04	Наружное видеонаблюдение (II очередь)

Благоустройство		
ЛСР	07-01-03	Ремонт асфальтобетонных покрытий, устройство газонов, ограждений, малых архитектурных форм
ЛСР	07-01-03.3	Ремонт асфальтобетонных покрытий, устройство газонов, ограждений (КПП)
ЛСР	07-01-03.2	Ремонт асфальтобетонных покрытий, устройство газонов, ограждений (Гараж)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № 01
		
Пусконаладочные работы выполняются согласно:

ЛСР	09-02-01	Пусконаладочные работы. Производственный корпус
ЛСР	09-03-01	Пусконаладочные работы (котельная ЭО)
ЛСР	09-05-01	Пусконаладочные работы. Участок сортировки пиломатериала
ЛСР	09-04-01	Пусконаладочные работы. Лесопильный участок
ЛСР	09-07-01	ПНР наружные сети электроснабжения, освещение
ЛСР	09-07-02	ПНР системы электроснабжения. Внутренние сети производственного корпуса


	9. Требования к рабочей документации, вносимым изменениям в проектную документацию

	Рабочая документация разрабатывается/корректируется Генподрядчиком в объеме, необходимом для выполнения строительно-монтажных работ, согласно ГОСТ Р 21.101-2020 и другим нормативно-техническим регламентам, действующим на территории РФ.  Рабочая документация должна соответствовать проектной документации, получившей положительное заключение экспертизы проектной документации. Рабочая документация должна быть согласована с Заказчиком.
Рабочая документация предоставляется на согласование Заказчику в одном экземпляре на электронном носителе в pdf и редактируемых (dwg, doc, xlsx и др.) форматах. После согласования Заказчика – в трех экземплярах в бумажном виде и на электронном носителе в pdf и редактируемых (dwg, doc, xlsx и др.) форматах.
Внесение изменений в проектную документацию, необходимых для выполнения строительно-монтажных работ, выполняется Генподрядчиком и согласовывается с Заказчиком при предоставлении подтверждения соответствия вносимых изменений в проектную документацию, получившую положительное заключение экспертизы проектной документации, требованиям части 3.8, части 3.9 статьи 49 Градостроительного Кодекса РФ.
Генподрядчик должен предоставить и согласовать с Заказчиком рабочую конструкторскую документацию (РКД), содержащую информацию для изготовления, контроля, приёмки, эксплуатации, ремонта изделий и оборудования.


	
10. Требования по составлению актов выполненных работ
	Приемка конструкций и работ по качеству и количеству (массе), в том числе по соответствию параметрам и характеристикам, предусмотренным условиями настоящего Договора и проектной документации в части КМ и КМД осуществляется Заказчиком в процессе монтажа конструкций на строительной площадке объекта: «Мебельная фабрика, г. Красноярск, ул. Пограничников, 21». 
Подписание Сторонами акта выполненных работ по каждому производственному зданию формы КС-2 и справки о стоимости работ формы КС-3, а также актов освидетельствования скрытых работ без замечаний свидетельствует о приемке Заказчиком конструкций и работ по качеству и количеству (массе).
Акты о приемке выполненных работ предоставлять по форме КС-2, составленных на основе локально-сметных расчетов (смет) согласно Приложения № 2. Справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
Акты по форме КС-2 должны быть выполнены и переданы Заказчику, кроме бумажного – 2 экз. в электронном виде в формате Excel и Гранд Смета (допустима замена формата Гранд Сметы по согласованию с Заказчиком на иной формат, для более корректной передачи данных между установленными программами у Заказчика и Генподрядчика).


	11. Порядок контроля работ
	Поставляемая Продукция должна изготавливаться в соответствии с требованиями проектной документации и рабочей документации, условиями настоящего Договора. Металлоконструкции должны изготавливаться в соответствии с требованиями ст. 16, ст. 34 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», ГОСТ 12.1.005-88 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны», ГОСТ 12.2.003-91 «Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности», СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-23-81*», ГОСТ 23118-2012 «Конструкции стальные строительные. Общие технические условия», СП 53-101-98-1 «Изготовление и контроль качества стальных строительных конструкций» а также технической документации и действующим на территории РФ нормам и правилам.
Изготовителю металлических конструкций разрешается заменять марки стали другими без удорожания для Заказчика и утверждения Проектной организацией при условии, что механические и химические свойства (прочностные характеристики, ударная вязкость, химический состав) аналогичны или лучше приведенных в СП 16.13330.2017, Приложение В. Заменяемая марка стали должна быть снабжена Сертификатом Соответствия, выданным лабораториями, аккредитованными в РФ.
Внутренняя отделка административно-бытового корпуса предусматривает выполнение по дизайн-проекту, разработанному для части помещений. В случае необходимости замены вида, типа, цветового решения применяемых материалов требуется согласование Заказчика.
Оборудование инженерных систем должно изготавливаться и монтироваться в соответствии с техническими условиями и руководствами по монтажу завода изготовителя.
Работы по нанесению огнезащитных покрытий на строительные конструкции должны выполняться с помощью специализированного оборудования сертифицированными организациями в соответствии с проектом огнезащиты.
Пусконаладочные работы осуществляются по электротехническим устройствам, автоматизированным системам управления, санитарно-техническому и теплосиловому оборудованию. Состав пусконаладочных работ и программа их выполнения должны соответствовать техническим условиям предприятий - изготовителей оборудования, правилам по охране труда и технике безопасности, пожарной безопасности, правилам органов государственного надзора.
Оперативный контроль, производственный контроль и контроль качества осуществляется специалистами Генподрядчика согласно внутренним документам. Контроль со стороны Заказчика осуществляется ответственными лицами Заказчика.
Генподрядчик должен запросить необходимую информацию, не предоставленную Заказчиком. Генподрядчик обязан получить необходимую информацию от Заказчика. Заказчик имеет право отклонить любые претензии, возникающие в связи с отсутствием требуемой информации.
Генподрядчик должен предоставить перечень всех устройств, специальных инструментов и комплектующих, необходимых для надлежащего монтажа, эксплуатации и технического обслуживания. 
В случае наличия отклонений от требований рабочей документации Генподрядчик своевременно разрабатывает и согласовывает с Генпроектировщиком и Заказчиком лист отклонений с обоснованием. При несогласованных отклонениях Генподрядчик несет ответственность перед Заказчиком и обязан привести всю документацию и поставляемые МТР в соответствие с требованиями рабочей документации.
Генподрядчик предоставляет все сертификаты и разрешительные документы в соответствии с действующим на момент поставки законодательством РФ, а также подтверждающие соответствие требуемым техническим характеристикам.


	12. Гарантийные обязательства
	Гарантийный срок на конструкции должен быть не менее срока, установленного изготовителем в предоставляемом гарантийном сертификате и должен быть не менее 24 месяцев.
При обнаружении в период гарантийного срока недостатков, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию результатов работы, Генподрядчик обязуется устранить недостатки за свой счет. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.


	
13. Порядок внесения
уточнений, дополнений и изменений
	Изменения к настоящему Техническому заданию по составу выполняемых работ оформляется дополнением к договору подписанным Заказчиком и Генподрядчиком, являются неотъемлемой частью договора.

	14. Применяемые строительные материалы
	13.1 Конструкции должны быть изготовлены в соответствии с требованиями ГОСТ 23118-2012 и другими действующими нормативными документами, утвержденными на данный вид товара.
13.2 Все материалы, используемые в процессе строительства должны быть сертифицированы и допущены к применению в РФ;
13.3 Наличие сертификатов соответствия строго обязательно;
13.4 Марку и тип изделий подбирать в соответствии с проектом.


	
15. Перечень норм и правил, соответствие которым должно быть обеспечено при строительстве
	Выполнить работы в соответствии с нормативными документами:
· Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ред. от 25.12.2023);
· Федеральный закон от 30.12.2009 № 384 (ред. от 25.12.2023) «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
· СП 48.13330.2019 «Организация строительства»;
· СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;
· СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;
· СП 126.13330.2017 «Геодезические работы в строительстве. Актуализированная редакция СНиП 3.01.03-84»;
· ГОСТ 12.1.046-2014 ССБТ. Строительство. Нормы освещения строительных площадок;
· ГОСТ Р 12.4.026-2015 ССБТ. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний;
· ГОСТ Р 12.3.053-2020 ССБТ. Строительство. Ограждения предохранительные временные. Общие технические условия;
· ГОСТ Р 58967-2020 Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ. Технические условия;
· ГОСТ Р 12.3.050-2017 ССБТ. Строительство. Работы на высоте. Правила безопасности;
· ГОСТ 12.3.009-76 Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности;
· ГОСТ 12.4.011-89 ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификациям;
· ГОСТ 12.2.013.0-91 ССБТ. Машины ручные электрические. Общие требования безопасности и методы испытаний;
· Приказ Минтруда России от 16.11.2020 N 782н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте» (Зарегистрировано в Минюсте России 15.12.2020 N 61477) Приказ № 782н от 16 ноября 2020 года Правила по охране труда при работе на высоте;
· Приказ Минстроя России от 02.12.2022 N 1026/пр «Об утверждении формы и порядка ведения общего журнала, в котором ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства» (Зарегистрировано в Минюсте России 29.12.2022 N 71892);
· Приказ Минстроя России от 16.05.2023 N 344/пр «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства» (Зарегистрировано в Минюсте России 31.05.2023 N 73652);
        При проведении работ необходимо соблюдать существующие экологические требования, санитарные нормы, нормы и правила безопасности производства работ, правила пожарной безопасности, пропускной режим, действующий на строительной площадке, а также соблюдать действующие на строительной площадке Заказчика регламенты, инструкции, технические условия, направленные на обеспечение безопасности труда.


	16. Прочие требования
	Конструкции должны поставляться Заказчику комплектно.
В состав комплекта конструкции обязательно должны входить: конструкции, крепежные изделия, рабочая документация, позволяющая выполнить монтаж конструкций и осуществить их эксплуатацию, а также документы о качестве конструкций (паспорт) и крепежных изделий (сертификат качества с указанием результатов механических приемо-сдаточных испытаний).
Упаковка и маркировка изготовленных конструкций должна быть произведена в соответствии с требованиями ГОСТ 23118-2019.
При разработке чертежей КМД следует учитывать требования, определяемые технологией монтажных работ (членение на отправочные элементы, указания по общим и контрольным сборкам, укомплектование деталями для сборки, установки и сварки на монтаже и др.), и технологические возможности предприятия-изготовителя.
Для сохранности защитного покрытия конструкций в местах их контактирования между собой и со средствами пакетирования необходимо устанавливать и закреплять от выпадения прокладки из дерева, картона, пластмассы и других материалов.
Тара и упаковка должны соответствовать требованиям завода-изготовителя, упаковка должна обеспечивать сохранность товара от повреждений и загрязнений при транспортировке, погрузочно-разгрузочных работах и складировании, отвечать требованиям нормативной документации. Должна присутствовать отметка производителя или поставщика с указанием основной информации о товаре (наименование, технические характеристики и вес).
Провести обязательное обследование объекта строительства для уточнения объемов работ. 
По окончании работ сдать работы Заказчику, представить исполнительную документацию (паспорта, сертификаты на используемые материалы, журнал производства работ, акты на скрытые работы, кабельные журналы). Устранение предписаний Стройнадзора.


	17. Результат работ
	Подписание Итогового Акта выполненных Работ 






