

ПРОТОКОЛ

Очного заседания Постоянно действующей закупочной комиссии по рассмотрению, ранжированию заявок участников и подведению итогов запроса цен (ЭТП Российский Аукционный Дом № RAD260002534 (ЕИС 32615650004)) №166

Место заседания	Дата принятия решения	Дата подписания протокола
Московская область, г. Химки, Коммунальный проезд, стр.8	06.02.2026	06.02.2026

Настоящий запрос цен по результатам предварительного отбора проводится с использованием функционала электронной торговой площадки ЭТП Российский Аукционный Дом www.tender.lot-online.ru согласно правилам работы данной системы.

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКУПКЕ:

Предмет запроса цен по результатам предварительного отбора: Определение подрядчика на выполнение ПИР,СМР,ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. "Геофизика" от ЦРП-10/0,4 кВ №13 до ЦРП-10/0,4 кВ № 9 п.Поварово (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д.Задорино для нужд филиала ПАО «Россети Московский регион» – Северные электрические сети.

Основание проведения запроса цен по результатам предварительного отбора: Распоряжение от 28.01.2026 № 434р.

Ограничение участия только субъектов малого и среднего предпринимательства: установлено. Не является спецторгами.

Начальная цена закупки	Сроки выполнения работ
3 336 629,12 руб. с НДС (в т.ч. НДС 22%)	С момента заключения договора – «27» ноября 2026г.

II. НА ЗАСЕДАНИИ КОМИССИИ ПРИНИМАЛИ УЧАСТИЕ: ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

- 1) Титов Андрей Владимирович – Директор по логистике и МТО – начальник управления;
- 2) Бабич Алексей Иванович – директор по безопасности – начальник управления безопасности;
- 3) Ножкин Алексей Михайлович – Заместитель начальника управления логистики и МТО;

ЧЛЕНЫ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

- 4) Макурин Владимир Михайлович – Заместитель директора по технологическому присоединению;
- 5) Осипов Иван Васильевич – Заместитель начальника управления капитального строительства;
- 6) Жук Денис Станиславович – Заместитель директора по капитальному строительству – начальник управления;
- 7) Дементьев Дмитрий Николаевич - Заместитель главного инженера по высоковольтным сетям.
- 8) Пезов Павел Михайлович – Заместитель главного инженера по распределительным сетям.

СЕКРЕТАРЬ ПДЗК (без права голоса):

Тихомирова Вера Олеговна – Главный специалист сектора по организации закупок.

СЛУШАЛИ:

Тихомирову В.О. – Главного специалиста сектора по организации закупок.

ЗАОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ ПО ОПРОСНЫМ ЛИСТАМ:

ЧЛЕНЫ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

- 1) Гусев Константин Витальевич – Начальник управления организации конкурсных закупок ПАО «Россети Московский регион».

В заседании приняли участие 9 из 13 членов Комиссии.

Кворум имеется.

III. ПОСТУПИВШИЕ ЗАЯВКИ:

К установленному сроку подачи заявок поступили следующие заявки:

№	Наименование Участника и его адрес	Дата и время подачи (Мск. Время)	Предмет заявки на участие
1	ООО «СеверМонтажСтрой» (141612, Московская область, г. Клин, ул. Карла Маркса, д. 68а. офис.12)	29.01.2026 17:12:04	В соответствии с заявкой участника
Всего поступило 1 заявка			

IV. ВОПРОСЫ КОМИССИИ:

1. О рассмотрении индивидуальных экспертных заключений.
2. О рассмотрении Заявок Участников.
3. О ранжировании Заявок Участников.
4. О подведении итогов по запросу цен по результатам предварительного отбора.

V. РЕШИЛИ:

1. Рассмотреть индивидуальные экспертные заключения.
2. По итогам рассмотрения поступивших на закупку заявок, индивидуальных экспертных заключений признать:
 - Заявки следующих участников соответствующими требованиям Извещения о

Протокол №166
Очного заседания Постоянно действующей закупочной комиссии по рассмотрению,
ранжированию заявок участников и подведению итогов запроса цен
(ЭТП Российский Аукционный Дом № RAD260002534 (ЕИС 32615650004))

проведении запроса цен по результатам предварительного отбора и допустить к дальнейшему рассмотрению:

- ООО «СеверМонтажСтрой» (141612, Московская область, г. Клин, ул. Карла Маркса, д. 68а. офис.12)

По итогам рассмотрения всего допущено 1 заявки.
По итогам рассмотрения всего отклонено 0 заявок.

3. В связи с тем, что на запрос цен подана только одна Заявка, в соответствии с пп. а) п.5.3. Приложения №2 к Извещению о проведении запроса цен по результатам предварительного отбора, принято решение признать запрос цен несостоявшимся.

4. В соответствии с пп. а) п.5.4. Извещения о проведении запроса цен по результатам предварительного отбора, заключить договор с ООО «СеверМонтажСтрой» (141612, Московская область, г. Клин, ул. Карла Маркса, д. 68а. офис.12), являющимся субъектом малого предпринимательства(микропредприятие), на следующих условиях:

Стоимость заявки руб. с НДС	Срок выполнения работ	Условия оплаты
3 328 287,00	С момента заключения договора – «27» ноября 2026г.	Авансирование не предусмотрено; Оплата в течение 7 рабочих дней со дня подписания Акта КС-2 и справки КС-3.

1) Выполнение ПИР,СМР,ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. "Геофизика" от ЦРП-10/0,4 кВ №13 до ЦРП-10/0,4 кВ № 9 п.Поварово (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д.Задорино для нужд филиала ПАО «Россети Московский регион» – Северные электрические сети, с учетом тендерного снижения 0,25% от цены лота на условиях:

Цена предложения: **3 328 287,00** руб. с НДС 22%;

Срок выполнения: В соответствии с требованиями ТЗ на проведение регламентированной закупки (С момента заключения договора «27» ноября 2026г.);

Условия оплаты: В соответствии с требованиями ТЗ на проведение регламентированной закупки (Авансирование не предусмотрено; Оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в течение 7¹ рабочих дней со дня подписания Акта КС-2 и справки КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ).

Код случая заключения договора по ПП РФ № 814 от 27.05.2021 – «210».

5. В случае необходимости предварительного одобрения Советом директоров ПАО «Россети Московский регион» договора как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, куратору договора обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров вопроса об одобрении договора до его заключения.

6. Договор по результатам закупки заключается в сроки, не противоречащие нормам

¹ Постановление Правительства РФ от 21 марта 2022 г. N 417.

Протокол №166

Очного заседания Постоянно действующей закупочной комиссии по рассмотрению, ранжированию заявок участников и подведению итогов запроса цен (ЭТП Российский Аукционный Дом № RAD260002534 (ЕИС 32615650004))

действующего законодательства, при этом максимальный срок заключения договора не может составлять более 20 (двадцати) дней со дня принятия решения о заключении договора. В случае необходимости одобрения органом управления Заказчика в соответствии с законодательством Российской Федерации заключения договора, а также в случае обжалования в антимонопольном органе либо в судебном порядке действий (бездействий) Заказчика при осуществлении закупки, договор должен быть заключен в течение 20 (двадцати) дней со дня вступления в силу решения антимонопольного органа или судебного акта, предусматривающего заключение договора.

VI. РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» – «9» (девять) членов Закупочной комиссии.

«Против» – «0» (ноль) членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» – «0» (ноль) членов Закупочной комиссии.

Решение принято единогласно.

Заместитель Председателя
Закупочной комиссии

Секретарь
Закупочной комиссии

А.В. Титов

В.О. Тихомирова

Рассылка: Д.С. Жуку, А.И. Бабич, И.В. Осипову, Р.В. Скворцову, В.М. Макурину, И.Ю. Ганш, А.М. Ножкину, А.Д. Рябинкину, П.М. Пезову, К.В. Гусеву, В.О. Тихомировой.

В.О. Тихомирова
(499) 608-95-04

Протокол №166
Очного заседания Постоянно действующей закупочной комиссии по рассмотрению,
ранжированию заявок участников и подведению итогов запроса цен
(ЭТП Российский Аукционный Дом № RAD260002534 (ЕИС 32615650004))