

Сводный сметный расчет

ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1250кВА, 2КЛ-10кВ ТП-10/0,4кВ № 20830 до сооруж. ТП-10/0,4кВ, 2КЛ-10кВ ТП-10/0,4кВ № 19520 до сооруж. ТП-10/0,4кВ, 8КЛ- 0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ГРЩ- 0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Батайский пр-зд, д.47 для нужд МКС – филиала ПАО «Россети Московский регион»

Октябрь 2025г.

№ п/п	№ сметы	Наименование частей, глав, объектов работ и затрат	сметная ст-ть, тыс.руб.				Общая сметная стоимость тыс.руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудование	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
<u>1-й этап строительства</u>							
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	ЛС №01-01-01	Вынос в натуру осей новой ТП	-	-	-	11,35	11,35
2	ЛС №01-01-02	Вынос в натуру трассы кабельной линии 10кВ				42,66	42,66
3	ЛС №01-01-03	Вынос в натуру трассы кабельной линии 0,4кВ				28,43	28,43
Итого по главе 1			-	-	-	82,44	82,44
Глава 2. Основные объекты строительства							
4	ЛС №02-01-01	Строительство БКТП 2х630кВА	801,10	186,67	20 995,55		21 983,32
5	ЛС №02-01-02	Прокладка КЛ-10кВ в трубах ГНБ с устройством закрытых переходов методом ГНБ	10 725,15	0,85			10 726,00
6	ЛС №02-01-03	Прокладка КЛ-10кВ в земле	352,08	1 594,66			1 946,74
12	ЛС №02-01-09	Телемеханика ТП			143,26		143,26
Итого по главе 2			11 878,33	1 782,18	21 138,81	-	34 799,32
Глава 8. Временные разбираемые здания и сооружения							
13	МОС.05.05-006.2022, табл. В1,п.2.3	Временные здания и сооружения 1,5 %	178,17	26,73	-	-	204,90
Итого по главе 8			178,17	26,73	-	-	204,90
Итого по главам 1-8			12 056,50	1 808,91	21 138,81	82,44	35 086,66
Глава 9. Прочие работы и затраты							
18	ЛС №09-01-05	Перевозка грунта и мусора	-	-	-	292,54	292,54
Итого по главе по 9			-	-	-	292,54	292,54
Итого по главам 1-9			12 056,50	1 808,91	21 138,81	374,98	35 379,20
Глава 10. Строительный контроль							
21	Пост. Прав. РФ № 468 от 21.06.2010 г.	Строительный контроль - 2,14%	-	-	-	757,11	757,11
22	Приказ ПАО "Россети Московский регион" №612 от 01.07.2025г.	Затраты на содержание службы заказчика 3,93%	-	-	-	1 579,62	1 579,62
Итого по главе 10			-	-	-	2 336,73	2 336,73
Глава 12. Проектно-изыскательские работы и авторский надзор							
23	Договор №3/4162-25	Инженерно-геодезические изыскания				132,97	132,97
24	ЛС №12-01-01	Устройство закрытых переходов методом ГНБ				3 001,50	3 001,50
25	ЛС №12-01-02	Прокладка КЛ-0,4кВ				406,51	406,51
26	ЛС №12-01-03	Прокладка КЛ-10кВ				546,33	546,33
27	ЛС №12-01-04	Строительство ТП № 1 с трансформаторами 2*630кВа				258,03	258,03
28	ЛС №12-01-05	АНИС КУЭ				322,22	322,22
29	Сводная смета	Согласования и услуги	-	-	-	147,26	147,26
Итого по главе 12			-	-	-	4 814,82	4 814,82
Итого по главам 1-12			12 056,50	1 808,91	21 138,81	7 526,53	42 530,75
30	ТСЧ-2001.12 п. 2.4.17	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3%	361,70	54,27	634,16	225,80	1 275,93
		Всего по I этапу с непредвиденными расходами	12 418,20	1 863,18	21 772,97	7 752,33	43 806,68
<u>2-й этап строительства</u>							

Глава 1. Подготовка территории строительства						
Итого по главе 1		-	-	-	-	-
Глава 2. Основные объекты строительства						
4	ЛС №02-01-01	Строительство БКТП 2х630кВА	216,47	390,25	-	606,72
5	ЛС №02-01-02	Прокладка КЛ-10кВ в трубах ГНБ с устройством закрытых переходов методом ГНБ	6 583,21	2 508,52		9 091,73
6	ЛС №02-01-03	Прокладка КЛ-10кВ в земле	550,74	-		550,74
7	ЛС №02-01-04	Прокладка КЛ-10кВ в кабельной канализации (трубах)	733,24	320,33		1 053,57
8	ЛС №02-01-05	Прокладка КЛ-10кВ в ТП	32,20	567,98		600,18
9	ЛС №02-01-06	Прокладка КЛ-0,4кВ в земле	611,13	2 332,47		2 943,60
10	ЛС №02-01-07	Прокладка КЛ-0,4кВ в кабельной канализации (трубах)	1 692,68	1 980,33		3 673,01
11	ЛС №02-01-08	Прокладка КЛ-0,4кВ в ТП и ВРЩ	50,87	475,32		526,19
Итого по главе 2			10 470,54	8 575,20	-	19 045,74
Глава 8. Временные разбираемые здания и сооружения						
13	МОС.05.05-006.2022, табл. В1, п.2.3	Временные здания и сооружения 1,5 %	157,06	128,63	-	285,69
Итого по главе 8			157,06	128,63	-	285,69
Итого по главам 1-8			10 627,60	8 703,83	-	19 331,43
Глава 9. Прочие работы и затраты						
14	ЛС №09-01-01	Пусконаладочные работы. ТП	-	-	-	708,53
15	ЛС №09-01-02	Пусконаладочные работы. ТМ	-	-	-	425,69
16	ЛС №09-01-03	Пусконаладочные работы. КЛ-10кВ				637,90
17	ЛС №09-01-04	Пусконаладочные работы. КЛ-0,4кВ				14,92
18	ЛС №09-01-05	Перевозка грунта и мусора	-	-	-	280,52
19	ДОГОВОР № 6/4135-25	Контрольно-геодезическая съемка КЛ	-	-	-	954,09
20	ДОГОВОР № 10о/649-25	Контрольно-геодезическая съемка ТП	-	-	-	17,65
Итого по главе по 9			-	-	-	3 039,30
Итого по главам 1-9			10 627,60	8 703,83	-	3 039,30
Глава 10. Строительный контроль						
21	Пост. Прав. РФ № 468 от 21.06.2010 г.	Строительный контроль - 2,14%	-	-	-	478,73
22	Приказ ПАО "Россети Московский регион" №612 от 01.07.2025г.	Затраты на содержание службы заказчика 3,93%	-	-	-	879,17
Итого по главе 10			-	-	-	1 357,90
Глава 12. Проектно-изыскательные работы и авторский надзор						
Итого по главе 12			-	-	-	-
Итого по главам 1-12			10 627,60	8 703,83	-	4 397,20
30	ТСН-2001.12 п. 2.4.17	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3%	318,82	261,11	-	131,92
		Всего по 1 этапу с непредвиденными расходами	10 946,42	8 964,94	-	4 529,12
Всего: 1-й и 2-й этап строительства						
		Всего по сводной смете с непредвиденными расходами	23 364,62	10 828,12	21 772,97	12 281,45
38	Постановление правительства РФ	Налог на добавленную стоимость 20%	4 672,92	2 165,62	4 354,59	2 456,29
		Всего по сводной смете	28 037,54	12 993,74	26 127,56	14 737,74

Генеральный директор
АО "ПРОФЭНЕРГО"



Захарченко К.А.

Сводный сметный расчет

ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1250кВА, 2КЛ-10кВ ТП-10/0,4кВ № 20830 до сооруж. ТП-10/0,4кВ, 2КЛ-10кВ ТП-10/0,4кВ № 19520 до сооруж. ТП-10/0,4кВ, 8КЛ- 0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Батайский пр-зд, д.47 для нужд МКС – филиала ПАО «Россети Московский регион»

		в базовых ценах на 2000 г.					
№ п/п	№ сметы	Наименование частей, глав, объектов работ и затрат	сметная ст-ть, тыс.руб.				Общая сметная стоимость тыс.руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудование	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
1-й этап строительства							
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	ЛС №01-01-01	Вынос в натуру осей новой ТП	-	-	-	1,16	1,16
2	ЛС №01-01-02	Вынос в натуру трассы кабельной линии 10кВ	-	-	-	4,37	4,37
3	ЛС №01-01-03	Вынос в натуру трассы кабельной линии 0,4кВ	-	-	-	2,91	2,91
Итого по главе 1			-	-	-	8,44	8,44
Глава 2. Основные объекты строительства							
4	ЛС №02-01-01	Строительство БКТП 2х630кВА	43,10	4,00	2 740,93		2 788,03
5	ЛС №02-01-02	Прокладка КЛ-10кВ в трубах ГНБ с устройством закрытых переходов методом ГНБ	1 073,84	0,05			1 073,89
6	ЛС №02-01-03	Прокладка КЛ-10кВ в земле	7,02	144,79			151,81
12	ЛС №02-01-09	Телемеханика ТП			18,70		18,70
Итого по главе 2			1 123,96	148,84	2 759,63	-	4 032,43
Глава 8. Временные разбираемые здания и сооружения							
13	МОС.05.05-006.2022, табл. В1,п.2.3	Временные здания и сооружения 1,5 %	16,86	2,23	-	-	19,09
Итого по главе 8			16,86	2,23	-	-	19,09
Итого по главам 1-8			1 140,82	151,07	2 759,63	8,44	4 059,96
Глава 9. Прочие работы и затраты							
18	ЛС №09-01-05	Перевозка грунта и мусора	-	-	-	17,11	17,11
Итого по главе по 9			-	-	-	17,11	17,11
Итого по главам 1-9			1 140,82	151,07	2 759,63	25,55	4 077,07
Глава 10. Строительный контроль							
21	Пост. Прав. РФ № 468 от 21.06.2010 г.	Строительный контроль - 2,14%	-	-	-	87,25	87,25
22	Приказ ПАО "Россети Московский регион" №612 от 01.07.2025г.	Затраты на содержание службы заказчика 3,93%				179,86	179,86
Итого по главе 10			-	-	-	267,11	267,11
Глава 12. Проектно-изыскательные работы и авторский надзор							
23	Договор №3/4162-25	Инженерно-геодезические изыскания	-	-	-	19,85	19,85
24	ЛС №12-01-01	Устройство закрытых переходов методом ГНБ				307,53	307,53
25	ЛС №12-01-02	Прокладка КЛ-0,4кВ				41,65	41,65
26	ЛС №12-01-03	Прокладка КЛ-10кВ				55,98	55,98
27	ЛС №12-01-04	Строительство ТП № 1 с трансформаторами 2*630кВа				26,44	26,44
28	ЛС №12-01-05	АИИС КУЭ				33,01	33,01
29	Сводная смета	Согласования и услуги	-	-	-	15,09	15,09
Итого по главе 12			-	-	-	499,55	499,55
Итого по главам 1-12			1 140,82	151,07	2 759,63	792,21	4 843,73
30	ТСН-2001.12 п. 2.4.17	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3%	34,22	4,53	82,79	23,77	145,31
Всего по сводной смете в ценах 2000г.			1 175,04	155,60	2 842,42	815,98	4 989,04
2-й этап строительства							
Глава 1. Подготовка территории строительства							

Итого по главе 1			-	-	-	-	-
Глава 2. Основные объекты строительства							
4	ЛС №02-01-01	Строительство БКТП 2х630кВА	12,32	10,01	-		22,33
5	ЛС №02-01-02	Прокладка КЛ-10кВ в трубах ГНБ с устройством закрытых переходов методом ГНБ	659,01	213,85			872,86
6	ЛС №02-01-03	Прокладка КЛ-10кВ в земле	25,84	-			25,84
7	ЛС №02-01-04	Прокладка КЛ-10кВ в кабельной канализации (трубах)	33,70	23,36			57,06
8	ЛС №02-01-05	Прокладка КЛ-10кВ в ТП	6,27	66,76			73,03
9	ЛС №02-01-06	Прокладка КЛ-0,4кВ в земле	7,47	174,47			181,94
10	ЛС №02-01-07	Прокладка КЛ-0,4кВ в кабельной канализации (трубах)	107,95	128,22			236,17
11	ЛС №02-01-08	Прокладка КЛ-0,4кВ в ТП и ВРЩ	1,36	30,82			32,18
Итого по главе 2			853,92	647,49	-	-	1 501,41
Глава 8. Временные разбираемые здания и сооружения							
13	МОС.05.05-006.2022, табл. В1, п.2.3	Временные здания и сооружения 1,5 %	12,81	9,71	-	-	22,52
Итого по главе 8			12,81	9,71	-	-	22,52
Итого по главам 1-8			866,73	657,20	-	-	1 523,93
Глава 9. Прочие работы и затраты							
14	ЛС №09-01-01	Пусконаладочные работы. ТП	-	-	-	7,77	7,77
15	ЛС №09-01-02	Пусконаладочные работы. ТМ	-	-	-	7,65	7,65
16	ЛС №09-01-03	Пусконаладочные работы. КЛ-10кВ	-	-	-	7,16	7,16
17	ЛС №09-01-04	Пусконаладочные работы. КЛ-0,4кВ	-	-	-	0,13	0,13
18	ЛС №09-01-05	Перевозка грунта и мусора	-	-	-	16,98	16,98
19	ДОГОВОР № 6/4135-25	Контрольно-геодезическая съемка КЛ	-	-	-	142,40	142,40
20	ДОГОВОР № 10о/649-25	Контрольно-геодезическая съемка ТП	-	-	-	2,63	2,63
Итого по главе по 9			-	-	-	184,72	184,72
Итого по главам 1-9			866,73	657,20	-	184,72	1 708,65
Глава 10. Строительный контроль							
21	Пост. Прав. РФ № 468 от 21.06.2010 г.	Строительный контроль - 2,14%	-	-	-	36,56	36,56
22	Приказ ПАО "Россети Московский регион" №612 от 01.07.2025г.	Затраты на содержание службы заказчика 3,93%	-	-	-	67,15	67,15
Итого по главе 10			-	-	-	103,71	103,71
Глава 12. Проектно-изыскательные работы и авторский надзор							
Итого по главе 12			-	-	-	-	-
Итого по главам 1-12			866,73	657,20	-	288,43	1 812,36
30	ТСН-2001.12 п. 2.4.17	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3%	26,01	19,72	-	8,65	54,38
Всего по 1 этапу с непредвиденными расходами			892,74	676,92	-	297,08	1 866,74
Всего: 1-й и 2-й этап строительства							
Всего по сводной смете с непредвиденными расходами			2 067,78	832,52	2 842,42	1 113,06	6 855,78

Генеральный директор
АО "ПРОФЭНЕРГО"


 Захарченко К.А.