

Сводный сметный расчет

Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 18821, ТП-10/0,4кВ № 18822, 6КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ Заявителя, т.ч. ПНР: г.Москва, ул.Осташковская, д.30, корп.2

в ценах на IV квартал 2025г.

№ п/п	№ сметы	Наименование частей, глав, объектов работ и затрат	сметная ст-ть, тыс руб				Общая сметная стоимость тыс руб
			строительных работ	монтажных работ	оборудование	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
1 этап							
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	ЛС №01-01-01	Вынос осей ТП	-	-	-	12,83	12,83
2	ЛС №01-01-02	Вынос трассы КЛ-10кВ в натуру	-	-	-	26,24	26,24
3	ЛС №01-01-03	Вынос трассы КЛ-0,4кВ в натуру	-	-	-	11,37	11,37
Итого по главе 1			-	-	-	50,44	50,44
Глава 2. Основные объекты строительства							
4	ЛС №02-01-01	Строительство ТП	1 620,54	541,77	19 339,80	-	21 502,11
5	ЛС №02-01-03	Прокладка КЛ-10кВ в ЗП	4 167,98	0,56	-	-	4 168,54
6	ЛС №02-01-04	Прокладка КЛ-10кВ в траншее	565,59	1 398,85	-	-	1 964,44
Итого по главе 2			6 354,11	1 941,18	19 339,80	-	27 635,09
Глава 8. Временные разбираемые здания и сооружения							
7	МОС 05 05-006 2022 Табл В1 п.2.3	Временные здания и сооружения 1,5 %	95,31	29,12	-	-	124,43
Итого по главе 8			95,31	29,12	-	-	124,43
Итого по главам 1-8			6 449,42	1 970,30	19 339,80	50,44	27 809,96
Глава 9. Прочие работы и затраты							
8	ЛС №09-01-01	Транспортные расходы	-	-	-	253,92	253,92
Итого по главе по 9			-	-	-	253,92	253,92
Итого по главам 1-9			6 449,42	1 970,30	19 339,80	304,36	28 063,88
Глава 10. Строительный контроль							
9	Пост. Прав. РФ № 468 от 21.06.2010 г.	Строительный контроль - 2,14%	-	-	-	600,57	600,57
10	Приказ ПАО "Россети Московский регион" №612 от 01.07.2025г	Затраты на содержание службы заказчика 3,93%	-	-	-	1 204,75	1 204,75
Итого по главе 10			-	-	-	1 805,32	1 805,32
Глава 12. Проектно-изыскательные работы и авторский надзор							
11	Договор 3/3247-25	Инженерно-геодезические изыскания	-	-	-	37,14	37,14
12	Сводная смета	Согласования и услуги	-	-	-	102,51	102,51
13	ЛС №12-01-01	Строительство ТП	-	-	-	253,86	253,86
14	ЛС №12-01-02	ТМ и АИИСКУЭ	-	-	-	350,92	350,92
15	ЛС №12-01-03	Закрытые переходы	-	-	-	1 193,83	1 193,83
16	ЛС №12-01-04	Прокладка КЛ-10кВ	-	-	-	342,74	342,74
17	ЛС №12-01-05	Прокладка КЛ-0,4кВ	-	-	-	310,44	310,44
Итого по главе 12			-	-	-	2 591,44	2 591,44
Итого по главам 1-12			6 449,42	1 970,30	19 339,80	4 701,12	32 460,64
18	ТСН-2001.12 п. 2.4.17	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3% Всего по 1 этапу строительства с непредвиденными расходами	193,48	59,11	580,19	141,04	973,82
			6 642,90	2 029,41	19 919,99	4 842,16	33 434,46
2 этап							
Глава 1. Подготовка территории строительства							
Итого по главе 1			-	-	-	-	-
Глава 2. Основные объекты строительства							
4	ЛС №02-01-01	Строительство ТП	145,21	-	-	-	145,21
19	ЛС №02-02-02	ТМ ТП	-	-	143,26	-	143,26
20	ЛС №02-02-03	Прокладка КЛ-10кВ в ЗП	20,13	568,92	-	-	589,05
21	ЛС №02-02-04	Прокладка КЛ-10кВ в траншее	175,28	-	-	-	175,28
22	ЛС №02-02-05	Прокладка КЛ-10кВ в трубах	569,59	274,38	-	-	843,97
23	ЛС №02-02-06	Прокладка КЛ-10кВ в ТП	32,23	570,99	-	-	603,22
24	ЛС №02-02-07	Прокладка КЛ-0,4кВ в траншее	178,11	854,67	-	-	1 032,78
25	ЛС №02-02-08	Прокладка КЛ-0,4кВ в трубах	509,39	812,19	-	-	1 321,58
26	ЛС №02-02-09	Прокладка КЛ-0,4кВ в ТП/ВРЩ	43,12	404,02	-	-	447,14
Итого по главе 2			1 673,06	3 485,17	143,26	-	5 301,49
Глава 8. Временные разбираемые здания и сооружения							
27	МОС 05 05-006 2022 Табл В1 п.2.3	Временные здания и сооружения 1,5 %	25,10	52,28	-	-	77,38
Итого по главе 8			25,10	52,28	-	-	77,38
Итого по главам 1-8			1 698,16	3 537,45	143,26	-	5 378,87
Глава 9. Прочие работы и затраты							
28	ЛС №09-02-01	Транспортные расходы	-	-	-	125,36	125,36
29	ЛС №09-02-02	Пусконаладочные работы ТП	-	-	-	708,53	708,53
30	ЛС №09-02-03	Пусконаладочные работы ТМ и АИИСКУЭ	-	-	-	425,69	425,69
31	ЛС №09-02-04	Пусконаладочные работы КЛ-10кВ	-	-	-	565,08	565,08
32	ЛС №09-02-05	Пусконаладочные работы КЛ-0,4кВ	-	-	-	14,55	14,55
33	Договор 6/4064-25	Контрольно-геодезическая съемка КЛ	-	-	-	400,41	400,41
34	Договор 100/636-25	Контрольно-геодезическая съемка ТП	-	-	-	17,27	17,27
Итого по главе по 9			-	-	-	2 256,89	2 256,89
Итого по главам 1-9			1 698,16	3 537,45	143,26	2 256,89	7 635,76
Глава 10. Строительный контроль							
35	Пост. Прав. РФ № 468 от 21.06.2010 г.	Строительный контроль - 2,14%	-	-	-	163,40	163,40

36	Приказ ПАО "Россети Московский регион" №612 от 01.07.2025г	Затраты на содержание службы заказчика 3,93%	-	-	-	300,09	300,09
Итого по главе 10			-	-	-	463,49	463,49
Глава 12. Проектно-исследовательские работы и авторский надзор							
Итого по главе 12			-	-	-	-	-
Итого по главам 1-12			1 698,16	3 537,45	143,26	2 720,38	8 099,25
37	ТСН-2001.12 п. 2.4.17	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3%	50,95	106,12	4,30	81,61	242,98
		Всего по 2 этапу строительства с непредвиденными расходами	1 749,11	3 643,57	147,56	2 801,99	8 342,23
1 и 2 этап							
		Всего по сводной смете с непредвиденными расходами	8 392,01	5 672,98	20 067,55	7 644,16	41 776,70
38	Постановление правительства РФ	Налог на добавленную стоимость 20%	1 678,40	1 134,60	4 013,51	1 528,83	8 355,34
39		Всего по сводной смете в ценах на IV квартал 2025г.	10 070,41	6 807,58	24 081,06	9 172,99	50 132,04

Генеральный директор
АО "ПРОФЭНЕРГО"



Захарченко К А

Сводный сметный расчет

Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 18821, ТП-10/0,4кВ № 18822, 6КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ Заявителя, т.ч. ПНР: г.Москва, ул.Осташковская, д.30, корп.2

в базовых ценах на 2000 г.

№ п/п	№ сметы	Наименование частей, глав, объектов работ и затрат	сметная ст-ть, тыс руб				Общая сметная стоимость тыс руб
			строительных работ	монтажных работ	оборудование	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
1 этап							
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	ЛС №01-01-01	Вынос осей ТП	-	-	-	1,31	1,31
2	ЛС №01-01-02	Вынос трассы КЛ-10кВ в натуру	-	-	-	2,69	2,69
3	ЛС №01-01-03	Вынос трассы КЛ-0,4кВ в натуру	-	-	-	1,16	1,16
Итого по главе 1			-	-	-	5,16	5,16
Глава 2. Основные объекты строительства							
4	ЛС №02-01-01	Строительство ТП	95,83	16,92	2 524,78	-	2 637,53
5	ЛС №02-01-03	Прокладка КЛ-10кВ в ЗП	416,46	0,02	-	-	416,48
6	ЛС №02-01-04	Прокладка КЛ-10кВ в траншее	21,29	122,77	-	-	144,06
Итого по главе 2			533,58	139,71	2 524,78	-	3 198,07
Глава 8. Временные разбираемые здания и сооружения							
7	МОС 05 05-006 2022 Табл В1 п 2.3	Временные здания и сооружения 1,5 %	8,00	2,10	-	-	10,10
Итого по главе 8			8,00	2,10	-	-	10,10
Итого по главам 1-8			541,58	141,81	2 524,78	5,16	3 213,33
Глава 9. Прочие работы и затраты							
8	ЛС №09-01-01	Транспортные расходы	-	-	-	14,77	14,77
Итого по главе по 9			-	-	-	14,77	14,77
Итого по главам 1-9			541,58	141,81	2 524,78	19,93	3 228,10
Глава 10. Строительный контроль							
9	Пост. Прав. РФ № 468 от 21.06.2010 г	Строительный контроль - 2,14%	-	-	-	69,08	69,08
10	Приказ ПАО "Россети Московский регион" №612 от 01.07.2025г.	Затраты на содержание службы заказчика 3,93%	-	-	-	137,37	137,37
Итого по главе 10			-	-	-	206,45	206,45
Глава 12. Проектно-изыскательные работы и авторский надзор							
11	Договор 3/3247-25	Инженерно-геодезические изыскания	-	-	-	5,54	5,54
12	Сводная смета	Согласования и услуги	-	-	-	10,50	10,50
13	ЛС №12-01-01	Строительство ТП	-	-	-	26,01	26,01
14	ЛС №12-01-02	ТМ и АИИСКУЭ	-	-	-	35,95	35,95
15	ЛС №12-01-03	Закрытые переходы	-	-	-	122,32	122,32
16	ЛС №12-01-04	Прокладка КЛ-10кВ	-	-	-	35,12	35,12
17	ЛС №12-01-05	Прокладка КЛ-0,4кВ	-	-	-	31,81	31,81
Итого по главе 12			-	-	-	267,25	267,25
Итого по главам 1-12			541,58	141,81	2 524,78	493,63	3 701,80
18	ТСН-2001.12 п. 2.4.17	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3%	16,25	4,26	75,74	14,81	111,06
Всего по 1 этапу строительства с непредвиденными расходами			557,83	146,07	2 600,52	508,44	3 812,86
2 этап							
Глава 1. Подготовка территории строительства							
Итого по главе 1			-	-	-	-	-
Глава 2. Основные объекты строительства							
18	ЛС №02-01-01	Строительство ТП	9,70	-	-	-	9,70
19	ЛС №02-02-02	ТМ ТП	-	-	18,70	-	18,70
20	ЛС №02-02-03	Прокладка КЛ-10кВ в ЗП	0,84	48,43	-	-	49,27
21	ЛС №02-02-04	Прокладка КЛ-10кВ в траншее	6,91	-	-	-	6,91
22	ЛС №02-02-05	Прокладка КЛ-10кВ в трубах	28,21	21,04	-	-	49,25
23	ЛС №02-02-06	Прокладка КЛ-10кВ в ТП	1,13	66,82	-	-	67,95
24	ЛС №02-02-07	Прокладка КЛ-0,4кВ в траншее	3,41	74,07	-	-	77,48
25	ЛС №02-02-08	Прокладка КЛ-0,4кВ в трубах	34,00	61,71	-	-	95,71
26	ЛС №02-02-09	Прокладка КЛ-0,4кВ в ТП/ВРЩ	1,52	30,14	-	-	31,66
Итого по главе 2			85,72	302,21	18,70	-	406,63
Глава 8. Временные разбираемые здания и сооружения							
27	МОС 05 05-006 2022 Табл В1 п 2.3	Временные здания и сооружения 1,5 %	1,29	4,53	-	-	5,82
Итого по главе 8			1,29	4,53	-	-	5,82
Итого по главам 1-8			87,01	306,74	18,70	-	412,45
Глава 9. Прочие работы и затраты							
28	ЛС №09-02-01	Транспортные расходы	-	-	-	8,16	8,16
29	ЛС №09-02-02	Пусконаладочные работы. ТП	-	-	-	14,29	14,29
30	ЛС №09-02-03	Пусконаладочные работы. ТМ и АИИСКУЭ	-	-	-	7,65	7,65
31	ЛС №09-02-04	Пусконаладочные работы. КЛ-10кВ	-	-	-	11,72	11,72
32	ЛС №09-02-05	Пусконаладочные работы. КЛ-0,4кВ	-	-	-	0,26	0,26
33	Договор 6/4064-25	Контрольно-геодезическая съемка КЛ	-	-	-	59,76	59,76
34	Договор 100/636-25	Контрольно-геодезическая съемка ТП	-	-	-	2,58	2,58
Итого по главе по 9			-	-	-	104,42	104,42
Итого по главам 1-9			87,01	306,74	18,70	104,42	516,87
Глава 10. Строительный контроль							
35	Пост. Прав. РФ № 468 от 21.06.2010 г	Строительный контроль - 2,14%	-	-	-	11,06	11,06

36	Приказ ПАО "Россети Московский регион" №612 от 01.07.2025г	Затраты на содержание службы заказчика 3,93%	-	-	-	20,31	20,31
Итого по главе 10			-	-	-	31,37	31,37
Глава 12. Проектно-изыскательные работы и авторский надзор							
Итого по главе 12			-	-	-	-	-
Итого по главам 1-12			87,01	306,74	18,70	135,79	548,24
37	ТСН-2001.12 п. 2.4.17	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3%	2,61	9,20	0,56	4,07	16,44
		Всего по 2 этапу строительства с непредвиденными расходами	89,62	315,94	19,26	139,86	564,68
1 и 2 этап							
		Всего по сводной смете с непредвиденными расходами	647,45	462,01	2 619,78	648,30	4 377,54

Генеральный директор
АО "ТРОФЭНЕРГО"



Захарченко К.А.