

Протокол №РМР/729
очного заседания Постоянно действующей конкурсной комиссии (далее - Комиссия) по
рассмотрению, ранжированию заявок Участников и подведению итогов закупки
(ЕИС № 32615793221)

Место заседания	Дата принятия решения	Дата подписания протокола
г. Москва, 2-й Павелецкий проезд, д.3, стр.2, Департамент организации конкурсных процедур ПАО «Россети Московский регион»	19.03.2026	20.03.2026

Настоящий запрос цен по результатам предварительного отбора в электронной форме (далее – закупка) проводится с использованием функционала электронной торговой площадки АО «Российский аукционный дом» (www.tender.lot-online.ru) согласно правилам работы данной системы.

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКУПКЕ:

Предмет закупки: определение подрядчика на выполнение ПИР по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1600кВА, 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 25364 до сооруж. ТП-10/0,4кВ, 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 26371 до сооруж. ТП-10/0,4кВ, 20КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ ЗЭС № 1-5 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинградское ш., вл.75 для нужд МКС – филиала ПАО «Россети Московский регион».

Основание для проведения закупки: Распоряжение ПАО «Россети Московский регион» от 24.12.2025 №1498р.

Ограничение участия только субъектов малого и среднего предпринимательства: не установлено.

Начальная цена закупки	Сроки выполнения работ
7 898 754,81 руб., в т.ч. НДС 22%	С даты подписания договора по 24 декабря 2026г.

В очном заседании Комиссии принимали участие:

Заместители председателя Комиссии:

Старостина Я.О. – Директор департамента организации конкурсных процедур ПАО «Россети Московский регион»;

Блажко А.В. – Директор департамента материально-технического снабжения ПАО «Россети Московский регион»;

Члены Комиссии:

Богомоллов Э.В. – Директор департамента производственной безопасности ПАО «Россети Московский регион»;

Попко О.О. – Заместитель директора департамента корпоративных финансов ПАО «Россети Московский регион»;

Аносов Н.А. – Начальник управления организации технического обслуживания и ремонтов ПАО «Россети Московский регион»;

Мауль А.В. – Начальник управления нормативного регулирования и сопровождения договорной работы ПАО «Россети Московский регион»;

Муравьев Д.П. – Начальник управления комплектации оборудованием ПАО «Россети Московский регион»;

Омельяненко А.А. – Начальник управления материально-технического снабжения ПАО «Россети Московский регион»;

Светличный Д.А. – Начальник управления строительного надзора ПАО «Россети Московский регион»;

Зубков П.С. – Главный эксперт контрольно-экспертного управления ПАО «Россети Московский регион»;

Кремнёв А.С. – Главный эксперт управления общей правовой работы ПАО «Россети Московский регион»;

Секретарь Комиссии (с правом голоса):

Гусев К.В. – Начальник управления организации конкурсных закупок ПАО «Россети Московский регион».

СЛУШАЛИ:

Гусева К.В. – Начальника управления организации конкурсных закупок ПАО «Россети Московский регион».

В заседании приняли участие 12 из 18 членов Комиссии.

Кворум имеется.

II. ПОСТУПИВШИЕ ЗАЯВКИ:

К установленному сроку подачи заявок поступили следующие заявки:

№	Наименование Участника и его адрес	Дата и время подачи (мск. время)
1	ООО «Группа Электроэнергетика» (119330, г. Москва, ул. Мосфильмовская, д.17Б, помещ. 89)	13.03.2026 10:34:50
2	ООО «М-ЭНЕРГО» (115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 19, к.1)	17.03.2026 10:21:56
Всего поступило 2 заявки		

III. ВОПРОСЫ КОМИССИИ:

1. О рассмотрении индивидуальных экспертных заключений
2. О рассмотрении заявок Участников
3. О ранжировании заявок Участников
4. О подведении итогов по закупке

IV. РЕШИЛИ:

1. Рассмотреть индивидуальные экспертные заключения.
2. По итогам рассмотрения поступивших на закупку заявок, индивидуальных экспертных заключений признать заявки Участников ООО «Группа Электроэнергетика» (119330, г. Москва, ул. Мосфильмовская, д.17Б, помещ. 89), ООО «М-ЭНЕРГО» (115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 19, к.1) соответствующими требованиям Извещения о проведении закупки и допустить к дальнейшему рассмотрению.

По итогам рассмотрения всего допущено – 2 заявки

По итогам рассмотрения всего отклонено - 0 заявок.

3. Ранжировать допущенные заявки Участников следующим образом:

Место в ранжире	Наименование Участника и его адрес	Стоимость заявки, руб. с НДС 22%	Сроки выполнения работ Условия оплаты
1	ООО «М-ЭНЕРГО» (115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 19, к.1)	7 894 805,44	В соответствии с требованиями ТЗ на проведение закупки
2	ООО «Группа Электроэнергетика» (119330, г. Москва, ул. Мосфильмовская, д.17Б, помещ. 89)	7 898 754,81	В соответствии с требованиями ТЗ на проведение закупки

Наивысшее место получает заявка, имеющая наименьшую цену.

4.1. Признать Победителем закупки ООО «М-ЭНЕРГО» (115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 19, к.1) на следующих условиях:

Стоимость заявки, руб. с НДС 22%	Срок выполнения работ	Условия оплаты
7 894 805,44	С даты подписания договора по 24 декабря 2026г.	В течение 30 рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3

4.2. МКС - филиалу ПАО «Россети Московский регион» заключить договор с ООО «М-ЭНЕРГО» (115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 19, к.1), являющимся субъектом малого предпринимательства, на выполнение ПИР по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1600кВА, 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 25364 до сооруж. ТП-10/0,4кВ, 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 26371 до сооруж. ТП-10/0,4кВ, 20КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ ЗЭС № 1-5 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинградское ш., вл.75 для нужд МКС – филиала ПАО «Россети Московский регион» на следующих условиях:

Стоимость договора, руб. с НДС 22%	Объем работ	Срок выполнения работ	Условия оплаты
7 894 805,44	В соответствии с ТЗ (приложение 4 к Извещению о закупке)	С даты подписания договора по 24 декабря 2026г.	В течение 7 рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3*

Код случая заключения договора по ПП РФ от 27.05.2021 № 814 – 210

4.3. В случае необходимости предварительного одобрения Советом директоров ПАО «Россети Московский регион» договора как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, куратору договора обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров вопроса об одобрении договора до его заключения.

4.4. Договор заключается в сроки, не противоречащие нормам действующего законодательства, при этом максимальный срок заключения договора не может составлять более 20 (двадцати) рабочих дней с даты размещения в ЕИС итогового протокола, составленного по результатам закупки. В случае необходимости одобрения органом управления Заказчика в соответствии с законодательством Российской Федерации заключения договора или в случае обжалования в антимонопольном органе либо в судебном порядке действий (бездействия) Заказчика, Закупочной комиссии, оператора электронной площадки договор должен быть заключен в срок не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с момента принятия соответствующего решения (одобрения, вынесения решения по жалобе, иску).

V. РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ (в соответствии с опросными листами):


«За» - 12 (двенадцать) членов Комиссии.

«Против» - 0 (ноль) членов Комиссии.

«Воздержалось» - 0 (ноль) членов Комиссии.

Решение принято единогласно.

VI. ПОДПИСИ:

Заместитель Председателя Комиссии		Старостина Я.О.	Директор департамента организации конкурсных процедур ПАО «Россети Московский регион»
Секретарь Комиссии		Гусев К.В.	Начальник управления организации конкурсных закупок ПАО «Россети Московский регион»

Огородникова Е.А. +7 (495) 662-40-70 (вн. 47-73)

* Постановление Правительства РФ от 11 декабря 2014 г. N 1352 п.14.3.