

Протокол №РМР/779
очного заседания Постоянно действующей конкурсной комиссии (далее - Комиссия)
по ранжированию заявок участников и подведению итогов закупки
(ЕИС № 32615784913)

Место заседания	Дата принятия решения	Дата подписания протокола
г. Москва, 2-й Павелецкий проезд, д.3, стр.2, Департамент организации конкурсных процедур ПАО «Россети Московский регион»	24.03.2026	24.03.2026

Настоящий запрос цен по результатам предварительного отбора (далее – закупка) проводится с использованием функционала электронной торговой площадки ЭТП «РАД» (<https://tender.lot-online.ru>) согласно правилам работы данной системы.

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКУПКЕ:

Предмет закупки: Определение подрядчика на выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 30452, 30453, 4КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРУ-КНС-0,4кВ, ВРУ-ЛОС-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, р-он Фили-Давыдково, ул.Старовольнская для нужд МКС - филиала ПАО «Россети Московский регион».

Основание для проведения закупки: Распоряжение ПАО «Россети Московский регион» № 1498р от 24.12.2025

Ограничение участия только субъектов малого и среднего предпринимательства: **Не установлено.**

Начальная цена закупки	Сроки выполнения работ
107 459 023,94 руб., в т.ч. НДС 22%	С даты подписания договора – по 30 апреля 2026г.

В очном заседании Комиссии принимали участие:

Заместители председателя Комиссии:

Старостина Я.О. – Директор департамента организации конкурсных процедур ПАО «Россети Московский регион»;

Блажко А.В. – Директор департамента материально-технического снабжения ПАО «Россети Московский регион»;

Члены Комиссии:

Сахаров А.А. – Заместитель главного инженера – директор департамента информационно-технологических систем и связи ПАО «Россети Московский регион»;

Сиденко Г.С. – Заместитель главного инженера по инновациям и реновации сетей ПАО «Россети Московский регион»;

Богомолов Э.В. – Директор департамента производственной безопасности ПАО «Россети Московский регион» ПАО «Россети Московский регион»;

Попко О.О. – Заместитель директора департамента корпоративных финансов ПАО «Россети Московский регион»;

Мауль А.В. – Начальник управления нормативного регулирования и сопровождения договорной работы ПАО «Россети Московский регион»;

Светличный Д.А. – Начальник управления строительного надзора ПАО «Россети Московский регион»;

Муравьев Д.П. – Начальник управления комплектации оборудованием ПАО «Россети Московский регион»;

Омельяненко А.А. – Начальник управления материально-технического снабжения ПАО «Россети Московский регион»;

Аносов Н.А. – Начальник управления организации технического обслуживания и ремонтов ПАО «Россети Московский регион»

Зубков П.С. – Главный эксперт контрольно-экспертного управления ПАО «Россети Московский регион»;

Кремнев А.С. – Главный эксперт управления общей правовой работы ПАО «Россети Московский регион»;

Секретарь Комиссии (с правом голоса):

Гусев К.В. – Начальник управления организации конкурсных закупок ПАО «Россети Московский регион».

СЛУШАЛИ:

Гусева К.В. – Начальника управления организации конкурсных закупок ПАО «Россети Московский регион».

В заседании приняли участие 14 из 18 членов Комиссии.

Кворум имеется.

II. ПОСТУПИВШИЕ ЗАЯВКИ:

К установленному сроку подачи заявок поступили следующие заявки:

№	Наименование Участника	Дата и время подачи (мск. время)
1	ООО "СК СИСТЕМА" (140070, МО, г. Люберцы, раб. пос. Томилино, ул.Гаршина, дом 11, пом. 11)	17.03.2026 17:33:34
2	ООО «МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ» (119192, г.Москва, ул.Мосфильмовская, д.74Б, эт.19, оф.219)	18.03.2026 09:45:28
Всего поступило 2 заявки		

III. ВОПРОСЫ КОМИССИИ:

1. О ранжировании Заявок участников

2. О подведении итогов по закупке

IV. РЕШИЛИ:

1. По итогам рассмотрения основных ценовых предложений, а также ценовых предложений, полученных в результате проведения процедуры переторжки, направленных оператором ЭТП, ранжировать заявки Участников, допущенные ранее к рассмотрению, следующим образом:

Место в ранжире	Наименование Участника	Стоимость заявки руб. с НДС 22%	Цена заявки после переторжки руб. с НДС	Сроки выполнения работ Условия оплаты
1	ООО "СК СИСТЕМА" (140070, МО, г. Люберцы, раб. пос. Томилино, ул.Гаршина, дом 11, пом. 11)	107 351 564,92	Не участвовали в переторжке	В соответствии с требованиями ТЗ на проведение закупки
2	ООО «МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ» (119192, г.Москва, ул.Мосфильмовская, д.74Б, эт.19, оф.219)	107 459 023,94	Не участвовали в переторжке	В соответствии с требованиями ТЗ на проведение закупки

Наивысшее место получает Заявка, имеющая наименьшую цену.

2.1. Признать Победителем закупки ООО "СК СИСТЕМА" (140070, МО, г. Люберцы, раб. пос. Томилино, ул.Гаршина, дом 11, пом. 11) на следующих условиях:

Стоимость заявки руб. с НДС 22%	Срок выполнения работ	Условия оплаты
107 351 564,92	С даты подписания договора – по 30 апреля 2026г.	В течение 30 рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и (или) форм КС-2 и КС-3

Протокол №РМР/779

очного заседания Постоянно действующей конкурсной комиссии (далее - Комиссия) по ранжированию заявок участников и подведению итогов закупки (ЕИС № 32615784913)

2.2. МКС – филиалу ПАО "Россети Московский регион" заключить договор с ООО "СК СИСТЕМА" (140070, МО, г. Люберцы, раб. пос. Томилино, ул.Гаршина, дом 11, пом. 11) на выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 30452, 30453, 4КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРУ-КНС-0,4кВ, ВРУ-ЛОС-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, р-он Фили-Давыдково, ул.Старовольнская для нужд МКС – филиала ПАО «Россети Московский регион» на следующих условиях:

Стоимость договора руб. с НДС 22%	Объем работ	Срок выполнения работ	Условия оплаты
107 351 564,92	В соответствии с ТЗ (приложение №4 к Извещению о закупке)	С даты подписания договора – по 30 апреля 2026г.	В течение 30 рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и (или) форм КС-2 и КС-3

2.3. Код случая заключения договора по ПП РФ № 814 от 27.05.2021 – «210».

2.4. Победителю закупки ООО "СК СИСТЕМА" (140070, МО, г. Люберцы, раб. пос. Томилино, ул.Гаршина, дом 11, пом. 11) предоставить Заказчику финансовое обеспечение исполнения обязательств по договору в соответствии с порядком, предусмотренным проектом договора, и с учетом условий, указанных в Приложении № 1 к настоящему протоколу.

2.5. В случае необходимости предварительного одобрения Советом директоров ПАО «Россети Московский регион» договора как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, куратору договора обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров вопроса об одобрении договора до его заключения.

2.6. Договор заключается в сроки, не противоречащие нормам действующего законодательства, при этом максимальный срок заключения договора не может составлять более 20 (двадцати) рабочих дней с даты размещения в ЕИС итогового протокола, составленного по результатам закупки. В случае необходимости одобрения органом управления Заказчика в соответствии с законодательством Российской Федерации заключения договора или в случае обжалования в антимонопольном органе либо в судебном порядке действий (бездействия) Заказчика, Закупочной комиссии, оператора электронной площадки договор должен быть заключен в срок не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с момента принятия соответствующего решения (одобрения, вынесения решения по жалобе, иску).

Приложение №1: Условия выбора финансового обеспечения.

V. РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ (в соответствии с опросными листами):



«За» - 14 (четырнадцать) членов Комиссии.

«Против» - 0 (ноль) членов Комиссии.

«Воздержалось» - 0 (ноль) членов Комиссии.

Решение принято единогласно.

VI. ПОДПИСИ:

Заместитель Председателя Комиссии		Старостина Я.О.	Директор департамента организации конкурсных процедур ПАО «Россети Московский регион»
Секретарь Комиссии		Гусев К.В.	Начальник управления организации конкурсных закупок ПАО «Россети Московский регион»

Тимонин В.Н. +7 (495) 662-40-70 (вн. 47-56)

Информационный лист по обеспечению исполнения обязательств		
№ лота:	085-0014211	
Страница		
Обеспечение:	Да/Нет	Размер обеспечения, %
Заявки на участие в закупочной процедуре (% от НМЦД)	Нет	
На возврат авансовых платежей (% от НМЦД)	Нет	
На надлежащее исполнение обязательств по договору (% от НМЦД)	Да	10%
На обеспечение гарантийных обязательств по договору (% от договора)	Да	5%

