
Номер закупки: 083-0021977

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение закупки

Наименование филиала (Заказчик): Западные электрические сети

Код SAP: I-357428

(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: Не утверждена Приказ об утверждении проекта:

(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется)

Местоположение объекта:

Наименование лота:

 по титулу: 

Объем работ (услуг) по лоту: ТУ И-26-00-131824/102/З8 от 06.02.2026 (п. 10.)

да Характер договорной цены: Предельная и максимальная цена договора

нет Примечание:

Начальная цена лота: руб. с НДС, в том числе НДС 22%

260 615,93 руб.

28 002,07 руб.

232 325,46 руб.

3 075,29 руб.

0,00 руб.

"____"___________2026г.

УТВЕРЖДАЮ

Директора филиала ПАО "Россети Московский регион"

Западные электрические сети

___________________________А.В. Вологин

Закупочная процедура проводится только среди 

субьектов МСП

524 018,74

в т.ч.

ПИР

СМР

Оборудование

ПНР

Прочие

Выполнение приемо-сдаточных испытаний

Сдача объекта приемочной комиссии Подрядчик:

- обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций;

- готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта;

- сдает Заказчику два полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в 

соответствии с действущими СНиП;

- получение пускового акта допуска в Ростехнадзоре 

Гарантийное обслуживание 36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии 

Предоставление материалов
Поставка, складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и 

сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает Подрядчик.

Выполнение шеф-монтажных работ

Выполнение пуско-наладочных работ

Предоставление оборудования Поставка Подрядчика по ценам, согласованным с Закзчиком

Выполнение авторского надзора

Проведение государственной эспертизы

Строительство на условиях "под ключ" Страхование строительно-монтажных рисков производится за счет Подрядчика, без возмещения его Заказчиком

Выполнение подготовительных работ

Выполнение строительных работ С соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в 

соответствии сдействующим заканодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, 

а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком

Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик 

должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение 

информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов 

выполняемых работ

Выполнение монтажных работ

Разработка вариантов основных технических решений

Разработка технико - экономического обоснования

Разработка проектной документации Стадийность проектирования:одностадийная с выделением утверждаемой части (РП) и рабочей части (РД).

Состав ПСД и проектные решения должны соответствовать действующим СНиП, ГОСТ,СанПиН, РД, РУ и т.п.

Согласование со всеми заинтересованными организациями и получение заключения экспертизы.В составе 

утверждаемой части  (в ПОСе) разработать график выполнения работ. В состав сметной документации включаются 

все затраты, связанные с реализацией данного инвестиционного проекта. Сметная документация разрабатывается в 

СНБ - 2001 в базовых и текущих ценах  в соответствии с графиком проектирования и выпуска проектно- сметной 

документации.

Подрядчик обязуется в счет стоимости работ по Договору разработать и передать Заказчику предварительный 

детализированный расчет общей стоимости реализации инвестиционного проекта на основе предварительной 

проработки Подрядчиком Задания на проектирование/Задания на разработку проекта/Технического задания на 

проектирование в течение 10 дней с момента заключения Договора. 

Оформление земельно-правовых отношений

Получение ТУ от сторонних организаций

Выполнение изыскательских работ В соответствии с нормами проектирования

 г.о.Одинцовский, д.Жуковка, 50:20:0000000:310433

Разработка исходно-разрешительной документации

(номер и дата Приказа)

Московская область Одинцовский
(субъект) (район) (округ) (адрес)

Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика

Строительство ГРЩ-0,4 кВ КТП-6703 ПС-110 кВ №110 "Рублево", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г.о.Одинцовский, д.Жуковка, 50:20:0000000:310433

СОСТАВ ЛОТА:

Наименование работ (услуг) Условия исполнения



Условия финансирования:

оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в течение 30* рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных 

работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ)

*не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП

100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение

Авансирование предусмотрено в размере: % от стоимости…….

Сроки выполнения работ 
(услуг):

Начало работ: с даты подписания договора

Окончание работ:

Подписи ответственных лиц

подпись Ф.И.О.

6 февраля 2027 г.

Начальник отдела инвестиционного планирования и экономики ТП А.С. Булатова
подпись Ф.И.О.

Главный специалист отдела бюджетирования и оперативного А.В. Дудукчян

Заместитель директора по капитальному строительству - начальник управления А.В. Рогожин

подпись Ф.И.О.

дней после утверждения Акта об  исполнении всех работ или Формы 34)
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Лот: 083-0021977

Расчет начальной (максимальной) цены договора Расчет прилагается

Используемый метод определения начальной 

(максимальной) цены договора  с обоснованием

Организационно-распорядительный документ 

Заказчика, требования которого применялись при 

формировании начальной (максимальной) цены 

договора (при наличии)

Проектно-сметный метод

Методические указания по расчету предельной 

стоимости лота объектов капитального строительства  

«ПАО «Россети Московский регион» (утв. Приказом от 

13.06.2023г. №578)

https://rossetimr.ru/zakupki/prav_obesp/

Обоснование начальной (максимальной) цены договора 

Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство ГРЩ-0,4 кВ КТП-

6703 ПС-110 кВ №110 "Рублево", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г.о.Одинцовский, д.Жуковка, 

50:20:0000000:310433

Начальная (максимальная) цена договора 524 018,74          руб. с НДС (22%)
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Приложение № ______________________ 

к договору ТП № _______________________ 
от  "_____" _________________ 20___ г.  

  

 

 Успенский РЭС 

 

№ И-26-00-131824/102/З8 «_____»__________ 20 ___ г. 

 

 

Технические условия 

на технологическое присоединение к электрическим сетям 

ПАО «Россети Московский регион» 

энергопринимающих устройств 

 

Гричаненко Сергей Владимирович 

 

1. Наименование энергопринимающих устройств заявителя: энергопринимающие 

устройства Земельного участка с жилым строением. 

2. Наименование и место нахождения объектов, в целях электроснабжения которых 

осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя: 

Земельный участок с жилым строением, 143084, Московская обл., г.о. Одинцовский, д. 

Жуковка, улица Тенистая, д. 93А; 50:20:0000000:310433. 

3. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя 

составляет: 100 кВт (изменение категории надежности). 

4. Категория надежности: вторая. 

5. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое 

присоединение: 0,4 кВ. 

6. Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя: в соответствие с 

пунктом 5 договора технологического присоединения. 
7. Точка (точки) присоединения и распределение максимальной мощности по каждой 

точке присоединения (указанное распределение максимальной мощности по точкам 

присоединения является условным, фактическое распределение максимальной мощности 

может отличаться от указанного в зависимости от режима работы энергосистемы): 

7.1. 1 точка - отходящие клеммы (или контактные соединения) автоматического 

выключателя, установленного в составе измерительного комплекса, запитанного от 

существующего РЩ-0,4 кВ № 74501, отходящей от А сборок НН РУ-0,4 кВ КТП-6/0,4кВ 

№6703 - 50 кВт; 

7.2. 2 точка - отходящие клеммы (или контактные соединения) автоматического 

выключателя, установленного в составе измерительного комплекса, запитанного от 

вновь сооружаемого ГРЩ-0,4 кВ, отходящей от Б сборок НН РУ-0,4 кВ КТП-6/0,4кВ №6703 

- 50 кВт. 

8. Основной источник питания: ПС 110 кВ Рублево 110/10/6 кВ. 

9. Резервный источник питания: ПС 110 кВ Барвиха 110/10/6 кВ. 

10. ПАО «Россети Московский регион» выполнить: 

10.1. Мероприятия по строительству объектов электросетевого хозяйства ПАО «Россети 

Московский регион» от существующих объектов электросетевого хозяйства ПАО «Россети 

Московский регион» до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов 

электросетевого хозяйства Заявителя: 

10.1.1. Для обеспечения второй категории надежности произвести строительство 

переключательного пункта номинальным током 100А до 250А (ГРЩ- 0,4кВ), 1 шт. 

Размещение ГРЩ выполнить на границе земельного участка Заявителя вблизи РЩ-0,4 кВ 

вв № 74501. Предусмотреть возможность круглогодичного подъезда персонала к ГРЩ. 

10.2. Мероприятия по развитию существующей инфраструктуры ПАО «Россети 

Московский регион» в целях создания технической возможности технологического 

присоединения энергопринимающих устройств и (или) объектов электросетевого хозяйства 

Заявителя: 

10.2.1. Отсутствуют. 



 

10.3 Мероприятия, выполняемые ПАО «Россети Московский регион» по обеспечению 

учета электрической энергии (мощности) с использованием приборов учета электрической 

энергии, в том числе включенных в состав измерительных комплексов: 

10.3.1. Установка измерительного комплекса в РЩ-0,4кВ вв № 74501 со средствами 

коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазный полукосвенного 

включения, 1 шт. Точные параметры, место установки и конструктивное исполнение 

измерительного комплекса определить в соответствии с утвержденными ПАО «Россети 

Московский регион» типовыми техническими решениями.;  

10.3.2. Установка измерительного комплекса в ГРЩ-0,4кВ со средствами 

коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазный полукосвенного 

включения, 1 шт. Точные параметры, место установки и конструктивное исполнение 

измерительного комплекса определить в соответствии с утвержденными ПАО «Россети 

Московский регион» типовыми техническими решениями.  

10.3.3. Мероприятия, выполняемые ПАО «Россети Московский регион» по установке 

комплекса оборудования, обеспечивающего возможность действиями заявителя 

осуществить фактическое присоединение объектов заявителя к электрическим сетям и 

фактический прием (подачу) напряжения и мощности, с устройствами защиты 

энергопринимающих устройств, контролем величины максимальной мощности – 

автоматическим выключателем 2 шт. на ток 160 А, коммутационными аппаратами 2 шт.  

11. Заявителю осуществить: 

11.1. Мероприятия, выполняемые Заявителем и необходимые для осуществления 

технологического присоединения: 

11.1.1. Запроектировать и построить необходимое количество ЛЭП / ВЛ / КЛ-0,4кВ 

от точек присоединения до РУ-0,4кВ энергопринимающих устройств. Точные параметры 

и конструктивное исполнение электрических сетей и РУ-0,4кВ определить проектом. 

11.1.2. Запрещается замыкание в транзит элементов электрической сети Заявителя, 

работающих раздельно от разных источников электроснабжения при нормальном режиме 

эксплуатации. 

11.1.3. В случае, если размещение приборов учета электрической энергии и (или) 

иного оборудования, необходимого для обеспечения коммерческого учета электрической 

энергии, возможно только на объектах Заявителя, Заявитель обязан на безвозмездной 

основе обеспечить предоставление сетевой организации мест размещения приборов учета 

электрической энергии и (или) иного оборудования, необходимого для обеспечения 

коммерческого учета электрической энергии, и доступа к таким местам размещения 

приборов учета и указанного оборудования для их установки. 

11.2. Разработать проектную (рабочую) документацию внутреннего электроснабжения 

объекта на основе Градостроительного кодекса, ПУЭ и НТД (предусмотреть мероприятия по 

установке устройств релейной защиты и автоматики, телемеханики и коммутационных 

аппаратов), в случае, если в соответствии с законодательством РФ о градостроительной 

деятельности разработка проектной документации является обязательной. 

11.3. В случае разработки проекта в соответствии с требованиями, указанными в пункте 

11.2 настоящих технических условий, Заявитель вправе в инициативном порядке представить в 

ПАО «Россети Московский регион» разработанную им проектную документацию на 

подтверждение ее соответствия  техническим условиям. 

12. Общие требования: 

12.1. Присоединение энергопринимающих устройств осуществляется к сетям общего 

назначения, обеспечивающим качество электроэнергии в соответствии с ГОСТ 32144-2013. 

12.2. В случае если в ходе проектирования возникает необходимость частичного 

отступления от технических условий, такие отступления подлежат согласованию с ПАО 

''Россети Московский регион'', с корректировкой утвержденных технических условий. 

12.3. Фактическое присоединение энергопринимающих устройств будет произведено 

после осмотра (обследования) присоединяемых энергопринимающих устройств должностным 

лицом ПАО ''Россети Московский регион'' при участии Заявителя и после подписания акта 

осмотра (обследования). 

12.4. Настоящий документ является неотъемлемой частью Договора № 

_______________________ от "_____" _________________ 20___ г. об осуществлении 



 

технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрической сети и без 

заключения Договора является недействительным и не создает никаких прав и/или 

обязанностей. 

12.5.  Вариант цены (тарифа): одноставочный тариф дифференц. по трем зонам суток. 

12.6. Условия учета потребления электрической энергии: многотарифный учет с 

применением тарифа, дифференцированного по трём зонам суток. 

12.7. Вид деятельности: Для бытовых нужд. 

12.8. Срок действия настоящих технических условий составляет 2 года со дня заключения 

договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям. 

12.9. После выполнения данных технических условий, ранее выданная 

разрешительная документация аннулируется и оформляется новый Акт ТП в 

установленном порядке. 
 

 

 

 

ПОДПИСАНО 

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

5c0985eb 

Начальник отдела инженерного обеспечения 

технологического присоединения филиала 

ПАО «Россети Московский регион» - 

Западные электрические сети 

С.Ю.Решетников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Павлов Г.В. 
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