

Протокол № 3ЭС/326
очного заседания Постоянно действующей закупочной комиссии (далее - Комиссия) по
рассмотрению, ранжированию заявок участников и подведению итогов закупки
(ЕИС № 32615791983)

Место заседания	Дата принятия решения	Дата подписания протокола
г. Одинцово, Транспортный проезд 32	02.04.2026 г.	02.04.2026 г.

Настоящий запрос цен по результатам предварительного отбора (далее – запрос цен) проводится с использованием функционала электронной торговой площадки ЭТП «РАД» (<https://tender.lot-online.ru>) согласно правилам работы данной системы.

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКУПКЕ:

Предмет запроса цен: определение подрядчика на выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство ГРЩ-0,4 кВ КТП-6703 ПС-110 кВ №110 "Рублево", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г.о.Одинцовский, д.Жуковка, 50:20:0000000:310433 для нужд филиала ПАО «Россети Московский регион» – Западные электрические сети.

Основание для проведения запроса цен: Распоряжение филиала ПАО «Россети Московский регион» – Западные электрические сети от 11.03.2026г. № 1672р.

Ограничение участия только субъектов малого и среднего предпринимательства: установлено. Не является спецторгами.

Начальная цена закупки	Сроки выполнения работ
524 018,74 руб. в т.ч. НДС 22%	Начало: с момента подписания договора. Окончание: 06 февраля 2027 г.

В очном заседании Комиссии принимали участие:

Заместители председателя Комиссии:

Вдовиченко А. А. – директор по безопасности – начальник управления безопасности;

Сакания Г.В. – заместитель директора по технологическому присоединению;

Члены Комиссии:

Белоусов Г.А. – директор по логистике и МТО – начальник управления;

Жириков А.С. – начальник финансово-экономического управления;

Лосев С.В. – начальник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции;

Ответственный секретарь Комиссии (без права голоса):

Гриценко Н.В. – главный специалист сектора по организации закупок филиала;

СЛУШАЛИ:

Гриценко Н.В. – главного специалиста сектора по организации закупок филиала;

В заседании приняли участие 5 из 8 членов Комиссии.

Кворум имеется.

II. ПОСТУПИВШИЕ ЗАЯВКИ:

К установленному сроку подачи заявок поступили следующие заявки:

№	Наименование Участника	Дата и время подачи (мск. время)
1.	ООО "ВОЛЬТМАКС" (109052, Российская Федерация, Москва г, Москва г, Подъёмная ул, д 14, стр 37, помещ 913)	27.03.2026 16:28:33 МСК
2.	ООО "ЭНЕРГЕТИКА" (143500, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, м.о. ИСТРА, Г ИСТРА, УЛ МОСКОВСКАЯ, Д. 5Б)	29.03.2026 19:56:09 МСК
Всего поступило 2 заявки		

III. ВОПРОСЫ КОМИССИИ:

1. О рассмотрении индивидуальных экспертных заключений.
2. О рассмотрении заявок Участников.
3. О ранжировании заявок Участников.
4. О подведении итогов по закупке.

IV. РЕШИЛИ:

1. Рассмотреть индивидуальные экспертные заключения.
2. По итогам рассмотрения поступивших на закупку заявок, индивидуальных экспертных заключений признать заявки участников ООО "ВОЛЬТМАКС" (109052, Российская Федерация, Москва г, Москва г, Подъёмная ул, д 14, стр 37, помещ 913), ООО "ЭНЕРГЕТИКА" (143500, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, м.о. ИСТРА, Г ИСТРА, УЛ МОСКОВСКАЯ, Д. 5Б) соответствующими требованиям Извещения о проведении запроса цен по результатам предварительного отбора и допустить к дальнейшему рассмотрению.

По итогам рассмотрения всего допущено 2 заявки.

По итогам рассмотрения всего отклонено 0 заявок.

3. Ранжировать допущенные заявки следующим образом:

Место в ранжире	Наименование Участника	Стоимость заявки, руб. с НДС	Срок выполнения работ Условия оплаты
1.	ООО "ВОЛЬТМАКС" (109052, Российская Федерация, Москва г, Москва г, Подъёмная ул, д 14, стр 37, помещ 913)	519 826,59	В соответствии с требованиями ТЗ на проведение закупки
2.	ООО "ЭНЕРГЕТИКА" (143500, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, м.о. ИСТРА, Г ИСТРА, УЛ МОСКОВСКАЯ, Д. 5Б)	524 018,74	В соответствии с требованиями ТЗ на проведение закупки

Наивысшее место получает Заявка, имеющая наименьшую цену.

- 4.1. Признать Победителем запроса цен ООО "ВОЛЬТМАКС" (109052, Российская Федерация, Москва г, Москва г, Подъёмная ул, д 14, стр 37, помещ 913) на следующих условиях:

Стоимость заявки руб. с НДС	Срок выполнения работ	Условия оплаты
519 826,59	Начало: с момента подписания договора. Окончание: 06 февраля 2027 г.	В течение 7 рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и (или) форм КС-2 и КС-3

4.2. ЗЭС – филиалу ПАО «Россети Московский регион» заключить договор с ООО "ВОЛЬТМАКС" (109052, Российская Федерация, Москва г, Москва г, Подъёмная ул, д 14, стр 37, помещ 913), являющимся субъектом малого предпринимательства (микропредприятием), на выполнение ПИР, СМР, ПНР полным изданием Подрядчика по титулу: Строительство ГРЩ-0,4 кВ КТП-6703 ПС-110 кВ №110 "Рублево", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г.о.Одинцовский, д.Жуковка, 50:20:0000000:310433 для нужд филиала ПАО «Россети Московский регион» – Западные электрические сети, на следующих условиях:

Стоимость заявки руб. с НДС	Срок выполнения работ	Условия оплаты
519 826,59	Начало: с момента подписания договора. Окончание: 06 февраля 2027 г.	В течение 7 рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и (или) форм КС-2 и КС-3

Код случая заключения договора по ПП РФ от 27.05.2021 № 814 – 210

4.3. В случае необходимости предварительного одобрения Советом директоров ПАО «Россети Московский регион» договора как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, куратору договора обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров вопроса об одобрении договора до его заключения.

4.4. Договор по результатам закупки заключается в сроки, не противоречащие нормам действующего законодательства, при этом максимальный срок заключения договора не может составлять более 20 (двадцати) дней со дня принятия решения о заключении договора. В случае необходимости одобрения органом управления Заказчика в соответствии с законодательством Российской Федерации заключения договора, а также в случае обжалования в антимонопольном органе либо в судебном порядке действий (бездействий) Заказчика при осуществлении закупки, договор должен быть заключен в течение 20 (двадцати) дней со дня вступления в силу решения антимонопольного органа или судебного акта, предусматривающего заключение договора.

V. РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 5 (пять) членов Закупочной комиссии;

«Против» 0 (ноль) членов Закупочной комиссии;

«Воздержалось» 0 (ноль) членов Закупочной комиссии.

Решение принято единогласно.

VI. ПОДПИСИ:

Заместитель Председателя Комиссии:		Вдовиченко А. А.	Директор по безопасности – начальник управления безопасности филиала ПАО «Россети Московский регион» – Западные электрические сети
Секретарь Комиссии:		Гриценко Н. В.	Главный специалист сектора по организации закупок филиала ПАО «Россети Московский регион» – Западные электрические сети

Исполнитель: Гриценко Н.В. Телефон: (495) 525-73-00 (вн. 20-30)