

«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель директора по капитальному строительству
филиала ПАО «Россети Московский регион» - «Новая Москва»

_____ Карпухин Д. И.
"_____" 2025 г.
М.П.



Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Модернизация РУ-10кВ ТП-2102 с заменой ячеек РУ-10 кВ в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, п. Внуковское, д. Внуково (1,76 МВА; 6 шт.(РУ))
(наименование стройки, объекта)

Составлен в ценах по состоянию на


10.2024

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	№01-01-01	Демонтаж ТП	380,41	149,97	-	-	530,38
Итого: по главе 1			380,41	149,97	-	-	530,38
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	№02-01-01	Строительство БКТП с тр-ми 2х250кВА	801,91	406,79	17 018,52	-	18 227,22
3	№02-01-02	Телемеханика БКТП	36,62	72,06	982,23	-	1 090,91
4	№02-01-03	Прокладка ЗКЛ-10кВ в траншее	66,70	208,82	-	-	275,52
5	№02-01-04	Прокладка ЗКЛ-10кВ в трубах	16,76	16,17	-	-	32,93
6	№02-01-05	Прокладка ЗКЛ-10кВ по дну канала	17,99	39,62	-	-	57,61
7	№02-01-06	Прокладка 10КЛ-0,4кВ в траншее	821,63	208,42	-	-	1 030,05
8	№02-01-07	Прокладка 10КЛ-0,4кВ в трубах	14,56	11,66	-	-	26,22
9	№02-01-08	Прокладка 10КЛ-0,4кВ по дну канала	69,39	82,95	-	-	152,34
Итого: по главе 2			1 845,56	1 046,49	18 000,75	-	20 892,80
Итого: по главам 1-2			2 225,97	1 196,46	18 000,75	-	21 423,18
Глава 8. Временные здания и сооружения							
10	ТСН-2001-10-1таб.1 п.5	Средства на возведение и разборку временных зданий и сооружений 1,5%	27,68	15,70	-	-	43,38
Итого: по главе 8			27,68	15,70	-	-	43,38
Итого: по главам 1-8			2 253,65	1 212,16	18 000,75	-	21 466,56
Глава 9. Прочие работы и затраты							
11	№09-01-01	ПНР БКТП	-	-	-	495,83	495,83
12	№09-01-02	ПНР ТМ БКТП	-	-	-	239,79	239,79
13	№09-01-03	ПНР ЗКЛ-10кВ	-	-	-	228,22	228,22
14	№09-01-04	ПНР 10КЛ-0,4кВ	-	-	-	12,93	12,93
Итого: по главе 9			-	-	-	976,77	976,77
Итого: по главам 1-9			2 253,65	1 212,16	18 000,75	976,77	22 443,33
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
15	ПП РФ №468 от 21.06.2010г.	Строительный контроль -2,14%	-	-	-	480,29	480,29
16	Приказ ПАО МОЭСК №50 от 22.01.18	Содержание службы Заказчика -5,68%	-	-	-	1 308,00	1 308,00
Итого: по главе 10			-	-	-	1 788,29	1 788,29
Итого: по главам 1-10			2 253,65	1 212,16	18 000,75	2 765,06	24 231,62
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
17	Сводная смета	Проектные работы	-	-	-	525,12	525,12
18	Сводная смета	Согласование и услуги	-	-	-	22,63	22,63
19	Сводная смета	Инженерно-геодезические изыскания	-	-	-	37,17	37,17
Итого: по главе 12			-	-	-	584,92	584,92
Итого: по главам 1-12			2 253,65	1 212,16	18 000,75	3 349,98	24 816,54
Непредвиденные затраты							
20	ТСН-2001.12 п.3.2.25	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 0%	-	-	-	-	-
Итого: Непредвиденные затраты			-	-	-	-	-
Итого с непредвиденными			2 253,65	1 212,16	18 000,75	3 349,98	24 816,54
НДС							
21	НДС	Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость	450,73	242,43	3 600,15	670,00	4 963,31
Итого НДС			450,73	242,43	3 600,15	670,00	4 963,31
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			2 704,38	1 454,59	21 600,90	4 019,98	29 779,85

Генеральный директор ООО "Инжпроектстрой"

А.С. Руденков

М.П.



"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству
филиала ПАО «Россети Московский регион» - «Новая Москва»

Карпук Д. И.
" " 2025 г.
М.П.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Модернизация РУ-10кВ ТП-2102 с заменой ячеек РУ-10 кВ в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, п. Внуковское, д. Внуково (1,76 МВА; 6 шт.(РУ))
(наименование стройки, объекта)

Составлен в ценах по состоянию на

2000

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	№01-01-01	Демонтаж ТП	16,06	5,04		-	21,10
Итого: по главе 1			16,06	5,04	-	-	21,10
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	№02-01-01	Строительство БКТП с тр-ми 2х250кВА	73,02	20,82	2 363,68		2 457,52
3	№02-01-02	Телемеханика БКТП	3,63	3,83	136,42		143,88
4	№02-01-03	Прокладка ЗКЛ-10кВ в траншее	5,02	17,64			22,66
5	№02-01-04	Прокладка ЗКЛ-10кВ в трубах	1,48	2,08			3,56
6	№02-01-05	Прокладка ЗКЛ-10кВ по дну канала	1,57	2,80			4,37
7	№02-01-06	Прокладка 10КЛ-0,4кВ в траншее	75,64	8,09			83,73
8	№02-01-07	Прокладка 10КЛ-0,4кВ в трубах	1,22	1,61			2,83
9	№02-01-08	Прокладка 10КЛ-0,4кВ по дну канала	6,28	8,13			14,41
Итого: по главе 2			167,86	65,00	2 500,10	-	2 732,96
Итого: по главам 1-2			183,92	70,04	2 500,10	-	2 754,06
Глава 8. Временные здания и сооружения							
10	ТСН-2001-10-1таб.1 п.5	Средства на возведение и разборку временных зданий и сооружений 1,5%	2,52	0,98			3,50
Итого: по главам 1-8			186,44	71,02	2 500,10	-	2 757,56
Глава 9. Прочие работы и затраты							
11	№09-01-01	ПНР БКТП				16,34	16,34
12	№09-01-02	ПНР ТМ БКТП				7,25	7,25
13	№09-01-03	ПНР ЗКЛ-10кВ				8,25	8,25
14	№09-01-04	ПНР 10КЛ-0,4кВ				0,39	0,39
Итого: по главе 9			-	-	-	32,23	32,23
Итого: по главам 1-9			186,44	71,02	2 500,10	32,23	2 789,79
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
15	ПП РФ №468 от 21.06.2010г.	Строительный контроль -2,14%				59,70	59,70
16	Приказ ПАО МОЭСК №50 от 22.01.18	Содержание службы Заказчика -5,68%				164,37	164,37
Итого: по главе 10			-	-	-	224,07	224,07
Итого: по главам 1-10			186,44	71,02	2 500,10	256,30	3 013,86
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
17	Сводная смета	Проектные работы				92,99	92,99
18	Сводная смета	Согласование и услуги				4,30	4,30
19	Сводная смета	Инженерно-геодезические изыскания				6,81	6,81
Итого: по главе 12			-	-	-	104,10	104,10
Итого: по главам 1-12			186,44	71,02	2 500,10	360,40	3 117,96
Непредвиденные затраты							
20	ТСН-2001.12 п.3.2.25	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 0%	-	-	-	-	-
		Итого: Непредвиденные затраты	-	-	-	-	-
		Итого с непредвиденными	186,44	71,02	2 500,10	360,40	3 117,96
НДС							
21		Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость	37,29	14,20	500,02	72,08	623,59
		Итого НДС	37,29	14,20	500,02	72,08	623,59
		ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС	223,73	85,22	3 000,12	432,48	3 741,55

Генеральный директор ООО "Инжпроектстрой"

А.С. Руденков