

Протокол № НМ-22/04-848р
очного заседания постоянно действующей закупочной комиссии (далее - Комиссия)
по рассмотрению, ранжированию заявок участников и подведению итогов закупки
(ЕИС№ 32615903792; RAD260017237)

Место заседания	Дата принятия решения	Дата подписания протокола
г. Москва, поселок Минзаг, ул. Солнечная, д. 15, «Новая Москва» - филиал ПАО «Россети Московский регион»	21.04.2026	22.04.2026

Настоящий запрос цен по результатам предварительного отбора (далее – закупка) проводится с использованием функционала электронной торговой площадки ЕЭТП «РАД» (tender.lot-online.ru) согласно правилам работы данной системы.

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКУПКЕ:

Предмет закупки: Определение подрядчика на **Выполнение ПИР по титулу: Строительство БКТП-10/0,4 кВ с установкой тр-ра 630 кВА, КЛ-10 кВ от существующей яч. секции П РУ-10 кВ ТП-1501 до сооружаемой яч. с.ш. РУ-10 кВ БКТП-10/0,4 кВ, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, м.о. Внуково, квартал 84, з/у 2, к.н.: 77:17:0000000:3440** - для нужд филиала ПАО «Россети Московский регион» - Новая Москва.

Основание для проведения закупки: Распоряжение ПАО «Россети Московский регион» № 848р от 10.04.2026г.

Ограничение участия только субъектов малого и среднего предпринимательства: Установлено.
Не является спецторгами.

Начальная цена закупки	Сроки выполнения работ
5 604 033,77руб, в т.ч. НДС 22%	С момента подписания договора по 01 июля 2026г

В очном заседании Комиссии принимали участие:

Председатель комиссии:

Складчиков Владимир Андреевич – директор филиала

Заместители председателя комиссии

Непомнящий Андрей Юрьевич - заместитель директора – главный инженер;

Карпухин Дмитрий Игоревич – заместитель директора по капитальному строительству – начальник управления;

Шевченко Игорь Александрович – начальник управления безопасности.

Члены комиссии:

Голубев Александр Павлович - заместитель директора по технологическому присоединению;

Селиванова Елена Васильевна – начальник отдела правового обеспечения и управления собственностью;

Ивченков Алексей Владимирович – начальник отдела договоров и закупочной деятельности;

Федоришин Иван Михайлович - начальник ОЛИМТО;

Секретарь комиссии:

Юмашева Надежда Анатольевна - главный специалист сектора логистики и МТО отдела логистики и МТО (с правом голоса)

СЛУШАЛИ:

Федоришина Ивана Михайловича – начальник ОЛиМТО;

В заседании приняли участие 9 из 9 членов Комиссии.
Кворум имеется.

II. ПОСТУПИВШИЕ ЗАЯВКИ:

К установленному сроку подачи заявок поступили следующие заявки:

№	Наименование Участника	Дата и время подачи (мск. время)
1	ООО "ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ" 140090, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ДЗЕРЖИНСКИЙ, УЛ УГРЕШСКАЯ, Д. 20, КВ. 461	14.04.2026 14:35:21
2	ООО "СТРОЙЭНЕРГОМИР" 141205, Московская область, г.о. ПУШКИНСКИЙ, Г ПУШКИНО, Ш ЯРОСЛАВСКОЕ, Д. 141, КВ. 36	17.04.2026 09:49:41
Всего поступило 2 заявки		

III. ВОПРОСЫ КОМИССИИ:

1. О рассмотрении индивидуальных экспертных заключений
2. О рассмотрении Заявок Участников
3. О ранжировании Заявок участников
4. О подведении итогов по закупке

IV. РЕШИЛИ:

1. Рассмотреть индивидуальные экспертные заключения.

По итогам рассмотрения поступивших на закупку заявок, индивидуальных экспертных заключений признать Заявки участников **ООО "ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ"** 140090, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ДЗЕРЖИНСКИЙ, УЛ УГРЕШСКАЯ, Д. 20, КВ. 461; **ООО "СТРОЙЭНЕРГОМИР"** 141205, Московская область, г.о. ПУШКИНСКИЙ, Г ПУШКИНО, Ш ЯРОСЛАВСКОЕ, Д. 141, КВ. 36 соответствующими требованиям Извещения о проведении закупки и допустить к дальнейшему рассмотрению.

По итогам рассмотрения всего допущено - 2 заявки.

По итогам рассмотрения всего отклонено - 0 заявок.

2. Ранжировать допущенные заявки следующим образом:

Место в ранжире	Наименование Участника	Стоимость заявки (руб. с НДС)	Срок выполнения работ (услуг)	Условия оплаты, график оплаты
1	ООО "ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ" 140090, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ДЗЕРЖИНСКИЙ, УЛ УГРЕШСКАЯ, Д. 20, КВ. 461	5 598 429,74	В соответствии с требованиями ТЗ на проведение закупки	В соответствии с требованиями ТЗ на проведение закупки
2	ООО "СТРОЙЭНЕРГОМИР" 141205, Московская область, г.о. ПУШКИНСКИЙ, Г ПУШКИНО, Ш ЯРОСЛАВСКОЕ, Д. 141, КВ. 36	5 603 473,37	В соответствии с требованиями ТЗ на проведение закупки	В соответствии с требованиями ТЗ на проведение закупки

Наивысшее место получает Заявка, имеющая наименьшую цену.

3. Признать Победителем закупки: **ООО "ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ"** 140090, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ДЗЕРЖИНСКИЙ, УЛ УГРЕШСКАЯ, Д. 20, КВ. 461 на следующих условиях:

Стоимость заявки руб. с НДС	Срок выполнения работ	Условия оплаты
5 598 429,74	С момента заключения договора - по 01 июля 2026г	В течение 7 рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и (или) форм КС-2 и КС-3

4. НМ – филиалу ПАО "Россети Московский регион" заключить договор с **ООО "ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ"** 140090, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ДЗЕРЖИНСКИЙ, УЛ УГРЕШСКАЯ, Д. 20, КВ. 461 являющимся субъектом малого предпринимательства (малое предприятие) **Выполнение ПИР по титулу: Строительство БКТП-10/0,4 кВ с установкой тр-ра 630 кВА, КЛ-10 кВ от существующей яч. секции П РУ-10 кВ ТП-1501 до сооружаемой яч. с.ш. РУ-10 кВ БКТП-10/0,4 кВ, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, м.о. Внуково, квартал 84, з/у 2, к.н.: 77:17:0000000:3440** - для нужд филиала ПАО «Россети Московский регион» - Новая Москва на следующих условиях:

Стоимость договора руб. с НДС	Объем работ	Срок выполнения работ	Условия оплаты
5 598 429,74	В соответствии с ТЗ (приложение №4 к Извещению о закупке)	С момента заключения договора - по 01 июля 2026г	В течение 7 рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и (или) форм КС-2 и КС-3

Код случая заключения договора по ПП РФ № 814 от 27.05.2021 – «210».

5. В случае необходимости предварительного одобрения Советом директоров ПАО «Россети Московский регион» договора как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, куратору договора обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров вопроса об одобрении договора до его заключения.

6. Договор заключается в сроки, не противоречащие нормам действующего законодательства, при этом максимальный срок заключения договора не может составлять более 20 дней со дня принятия решения о заключении договора. В случае необходимости одобрения органом управления Заказчика в соответствии с законодательством Российской Федерации заключения договора, а также в случае обжалования в антимонопольном органе либо в судебном порядке действий (бездействий) Заказчика при осуществлении закупки, договор должен быть заключен в течение 20 дней со дня вступления в силу решения антимонопольного органа или судебного акта, предусматривающего заключение договора.

V. РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:


«За» - 9 (девять) членов Комиссии.

«Против» - 0 (ноль) членов Комиссии.


«Воздержалось» - 0 (ноль) членов Комиссии.

Решение принято единогласно.

VI. ПОДПИСИ:

Председатель комиссии		Складчиков Владимир Андреевич	Директор филиала
--------------------------	---	----------------------------------	------------------

Зам. Председателя комиссии		Непомнящий Андрей Юрьевич	Заместитель директора – главный инженер
Зам. Председателя комиссии		Карпухин Дмитрий Игоревич	Заместитель директора по капитальному строительству – начальник управления
Зам. Председателя комиссии		Шевченко Игорь Александрович	Начальник управления безопасности
Член комиссии		Голубев Александр Павлович	Заместитель директора по технологическому присоединению
Член комиссии		Селиванова Елена Васильевна	Начальник отдела правового обеспечения и управления собственностью
Член комиссии		Ивченков Алексей Владимирович	Начальник отдела договоров и закупочной деятельности
Член комиссии		Федоришин Иван Михайлович	Начальник ОЛиМТО
Секретарь комиссии с правом голоса		Юмашева Надежда Анатольевна	Главный специалист сектора логистики и МТО отдела логистики и МТО



Юмашева Н.А.
8-(495)841-78-56