

Протокол №РМР/1378
заочного заседания Постоянно действующей конкурсной комиссии (далее - Комиссия)
по подведению итогов закупки
(ЕИС №32615921313)

Место заседания	Дата принятия решения	Дата подписания протокола
г. Москва, 2-й Павелецкий проезд, д.3, стр.2, Департамент организации конкурсных процедур ПАО «Россети Московский регион»	30.04.2026	30.04.2026

Настоящий запрос цен по результатам предварительного отбора (далее – закупка) проводится с использованием функционала электронной торговой площадки ЭТП «РАД» (<https://tender.lot-online.ru>) согласно правилам работы данной системы.

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКУПКЕ:

Предмет закупки: Определение подрядчика на выполнение СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Строительство ПС-110 кВ Ермолино с установкой двух трансформаторов напряжением 110/10 кВ мощностью 25 МВА каждый и заходов от ВЛ-110 кВ Икша -Белый Раст № 3 на ПС-110 кВ Ермолино с образованием ВЛ-110 кВ Икша 1 - Ермолино и ВЛ 110 кВ Белый Раст - Ермолино, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Спас -Каменка для нужд ПАО «Россети Московский регион».

Основание для проведения закупки: Распоряжение ПАО «Россети Московский регион» № 1498р от 24.12.2025

Ограничение участия только субъектов малого и среднего предпринимательства: Не установлено.

Начальная цена закупки	Сроки выполнения работ
1 677 277 669,10 руб., в т.ч. НДС 22%	С даты подписания договора – по 30 июня 2027г.

Заочное голосование по опросным листам:

Заместители председателя Комиссии:

Старостина Я.О. – Директор департамента организации конкурсных процедур ПАО «Россети Московский регион»;

Блажко А.В. – Директор департамента материально-технического снабжения ПАО «Россети Московский регион»;

Члены Комиссии:

Сахаров А.А. – Заместитель главного инженера – директор департамента информационно-технологических систем и связи ПАО «Россети Московский регион»;

Сиденко Г.С. – Заместитель главного инженера по инновациям и реновации сетей ПАО «Россети Московский регион»;

Попко О.О. – Заместитель директора департамента корпоративных финансов ПАО «Россети Московский регион»;

Мауль А.В. – Начальник управления нормативного регулирования и сопровождения договорной работы ПАО «Россети Московский регион»;

Светличный Д.А. – Начальник управления строительного надзора ПАО «Россети Московский регион»;

Муравьев Д.П. – Начальник управления комплектации оборудованием ПАО «Россети Московский регион»;

Аносов Н.А. – Начальник управления организации технического обслуживания и ремонтов ПАО «Россети Московский регион»

Зубков П.С. – Главный эксперт контрольно-экспертного управления ПАО «Россети Московский регион»;

Кремнев А.С. – Главный эксперт управления общей правовой работы ПАО «Россети Московский регион»;

Секретарь Комиссии (с правом голоса):

Гусев К.В. – Начальник управления организации конкурсных закупок ПАО «Россети Московский регион».

В заседании приняли участие 12 из 18 членов Комиссии.
Кворум имеется.

II. ПОСТУПИВШИЕ ЗАЯВКИ:

К установленному сроку подачи заявок поступили следующие заявки:

№	Наименование Участника и его адрес	Дата и время подачи (мск. время)
1	Коллективный участник: ООО "СВЯЗЬЭNERГОСТРОЙ" (127473, г.Москва, пер 1-й Волконский, д. 15, помещ. 1/3) (Лидер КУ), ООО "ЭNERГО-ИНЖ" (115211, г. Москва. Каширское шоссе, д. 53, к.6, помещ. 1/1) (Член КУ), ООО НПП «ЭКРА» (428020, Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр-кт И.Я. Яковлева, 3, пом. 541) (Член КУ)	21.04.2026 15:09:17
Всего поступила 1 заявка		

III. ВОПРОСЫ КОМИССИИ:

1. О результатах переторжки
2. О подведении итогов по закупке

IV. РЕШИЛИ:

1. Рассмотреть результаты переторжки: участник не принял участие в переторжке.
- 2.1. В связи с тем, что подана только одна заявка, в соответствии с п.5.3.а) Приложения №2 к Извещению о проведении закупки признать закупку по определению подрядчика на выполнение СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Строительство ПС-110 кВ Ермолино с установкой двух трансформаторов напряжением 110/10 кВ мощностью 25 МВА каждый и заходов от ВЛ-110 кВ Икша -Белый Раст № 3 на ПС-110 кВ Ермолино с образованием ВЛ-110 кВ Икша 1 - Ермолино и ВЛ 110 кВ Белый Раст - Ермолино, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Спас -Каменка для нужд ПАО «Россети Московский регион» несостоявшейся.
- 2.2. ПАО "Россети Московский регион" заключить договор с коллективным участником ООО "СВЯЗЬЭNERГОСТРОЙ" (127473, г.Москва, пер 1-й Волконский, д. 15, помещ. 1/3) (Лидер КУ – субъект МП), ООО "ЭNERГО-ИНЖ" (115211, г. Москва. Каширское шоссе, д. 53, к.6, помещ. 1/1) (Член КУ – субъект СП), ООО НПП «ЭКРА» (428020, Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр-кт И.Я. Яковлева, 3, пом. 541) (Член КУ – не МСП), на выполнение СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Строительство ПС-110 кВ Ермолино с установкой двух трансформаторов напряжением 110/10 кВ мощностью 25 МВА каждый и заходов от ВЛ-110 кВ Икша -Белый Раст № 3 на ПС-110 кВ Ермолино с образованием ВЛ-110 кВ Икша 1 - Ермолино и ВЛ 110 кВ Белый Раст - Ермолино, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Спас -Каменка для нужд ПАО – филиала ПАО «Россети Московский регион» как с единственным допущенным Участником закупки, заявка которого признана соответствующей требованиям Извещения о проведении закупки, на следующих условиях:

Стоимость договора руб. с НДС 22%	Объем работ	Срок выполнения работ	Условия оплаты
1 677 277 669,10	В соответствии с ТЗ (приложение №4 к Извещению о закупке)	С даты подписания договора - по 30 июня 2027г.	В течение 30 рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и (или) форм КС-2 и КС-3. Авансирование предусмотрено в размере не более 30% от стоимости работ. Авансовый платеж выплачивается в течение 1 рабочего дня на основании счета на оплату

2.3. Код случая заключения договора по ПП РФ № 814 от 27.05.2021 – «210».

2.4. Победителю закупки коллективному участнику ООО "СВЯЗЬЭНЕРГОСТРОЙ" (127473, г.Москва, пер 1-й Волконский, д. 15, помещ. 1/3) (Лидер КУ), ООО "ЭНЕРГО-ИНЖ" (115211, г. Москва. Каширское шоссе, д. 53, к.6, помещ. 1/1) (Член КУ), ООО НПП «ЭКРА» (428020, Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр-кт И.Я. Яковлева, 3, пом. 541) (Член КУ) предоставить Заказчику финансовое обеспечение исполнения обязательств по договору в соответствии с порядком, предусмотренным проектом договора, и с учетом условий, указанных в Приложении № 1 к настоящему протоколу.

2.5. В случае необходимости предварительного одобрения Советом директоров ПАО «Россети Московский регион» договора как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, куратору договора обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров вопроса об одобрении договора до его заключения.

2.6. Договор заключается в сроки, не противоречащие нормам действующего законодательства, при этом максимальный срок заключения договора не может составлять более 20 (двадцати) рабочих дней с даты размещения в ЕИС итогового протокола, составленного по результатам закупки. В случае необходимости одобрения органом управления Заказчика в соответствии с законодательством Российской Федерации заключения договора или в случае обжалования в антимонопольном органе либо в судебном порядке действий (бездействия) Заказчика, Закупочной комиссии, оператора электронной площадки договор должен быть заключен в срок не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с момента принятия соответствующего решения (одобрения, вынесения решения по жалобе, иску).

Приложение №1: Условия выбора финансового обеспечения.

V. РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ (в соответствии с опросными листами):



«За» - 12 (двенадцать) членов Комиссии.

«Против» - 0 (ноль) членов Комиссии.

«Воздержалось» - 0 (ноль) членов Комиссии.

Решение принято единогласно.

VI. ПОДПИСИ:

Заместитель Председателя Комиссии		Старостина Я.О.	Директор департамента организации конкурсных процедур ПАО «Россети Московский регион»
Секретарь Комиссии		Гусев К.В.	Начальник управления организации конкурсных закупок ПАО «Россети Московский регион»

Тимонин В.Н. +7 (495) 662-40-70 (вн. 47-56)

Приложение №1: Условия выбора финансового обеспечения.

Информационный лист по обеспечению исполнения обязательств		
№ лота:	062-0010689	
Страница 1		
Обеспечение:	Да/Нет	Размер обеспечения, %
Заявки на участие в закупочной процедуре (% от НМЦД)	Нет	
На возврат авансовых платежей (% от НМЦД)	Да	30%
На надлежащее исполнение обязательств по договору (% от НМЦД)	Да	10%
На обеспечение гарантийных обязательств по договору (% от договора)	Да	5%

