

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель начальника Истринского РЭС ЗЭС  
филиала ПАО «Россети Московский регион»

\_\_\_\_\_ А.В. Краснов

" \_\_\_\_\_ " 2026г.

М.П.

### Сводный сметный расчёт стоимости строительства

«Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-3818 с подвесом дополнительного провода по ВЛ-0,4 кВ ПС-35 кВ №307 "Лыщево" (0,25 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Якунино, 50:08:0070356:1371»

(наименование стройки, объекта)

договор № РС-26-09-ХС от 20.02.2026г.

Составлен в ценах по состоянию на

2026.03

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 1. Подготовка территории строительства</b>							
1	№01-01-01	Демонтаж ВЛ-0,4кВ					0,00000
2							0,00000
3							0,00000
Итого: по главе 1			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>							
4	№02-01-01	ВЛ-0,4кВ	148,92715	150,88298			299,81013
5							0,00000
6							0,00000
Итого: по главе 2			148,92715	150,88298	0,00000	0,00000	299,81013
Итого: по главам 1-2			148,92715	150,88298	0,00000	0,00000	299,81013
<b>Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения</b>							
7							-
8							-
9							-
Итого: по главе 3			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-3			148,92715	150,88298	0,00000	0,00000	299,81013
<b>Глава 4. Объекты энергетического хозяйства</b>							
10							-
11							-
12							-
Итого: по главе 4			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-4			148,92715	150,88298	0,00000	0,00000	299,81013
<b>Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи</b>							
13							-
14							-
15							-
Итого: по главе 5			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-5			148,92715	150,88298	0,00000	0,00000	299,81013
<b>Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения</b>							
16							-
17							-
18							-
Итого: по главе 6			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-6			148,92715	150,88298	0,00000	0,00000	299,81013
<b>Глава 7. Благоустройство и озеленение территории</b>							
19							-
20							-
21							-
Итого: по главе 7			-	-	-	-	-



1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Итого: по главам 1-7</b>			148,92715	150,88298	0,00000	0,00000	299,81013
<b>Глава 8. Временные здания и сооружения</b>							
22							-
23							-
24							-
<b>Итого: по главе 8</b>			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Итого: по главам 1-8</b>			148,92715	150,88298	0,00000	0,00000	299,81013
<b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>							
25	№09-01-01	Пусконаладочные работы ВЛ-0,4кВ				10,01607	10,01607
26	Приказ №325/пр 25.05.21г.	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время (1,9% от итога гл.1-8)					0,00000
<b>Итого: по главе 9</b>			0,00000	0,00000	0,00000	10,01607	10,01607
<b>Итого: по главам 1-9</b>			148,92715	150,88298	0,00000	10,01607	309,82620
<b>Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия</b>							
28	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				6,63028	6,63028
29	Приказ ПАО "РМР" №612 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итог гл.1-9, гл.12)				12,60061	12,60061
30							0,00000
<b>Итого: по главе 10</b>			-	-	-	19,23089	19,23089
<b>Итого: по главам 1-10</b>			148,92715	150,88298	0,00000	29,24696	329,05709
<b>Глава 11. Подготовка эксплуатационных кадров</b>							
31							-
32							-
33							-
<b>Итого: по главе 10</b>			-	-	-	-	-
<b>Итого: по главам 1-11</b>			148,92715	150,88298	0,00000	29,24696	329,05709
<b>Глава 12. Проектные и изыскательские работы</b>							
34	РС-26-09-хс от 20.02.2026	Проектные работы				10,80000	10,80000
35							0,00000
36							0,00000
<b>Итого: по главе 12</b>			-	-	-	10,80000	10,80000
<b>Итого: по главам 1-12</b>			148,92715	150,88298	0,00000	40,04696	339,85709
<b>Непредвиденные затраты</b>							
37	ПЦСН-2022 МО,п.4.4.5	Непредвиденные расходы 3%	4,46781	4,52649	0,00000	1,20141	10,19571
38							-
39							-
<b>Итого: Непредвиденные затраты</b>			4,46781	4,52649	0,00000	1,20141	10,19571
<b>Итого с непредвиденными</b>			153,39496	155,40947	0,00000	41,24837	350,05280
<b>НДС 22%</b>							
40		Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость	33,74689	34,19008	0,00000	9,07464	77,01162
41		Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость					0,00000
42		Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость					0,00000
<b>Итого НДС</b>			33,74689	34,19008	0,00000	9,07464	77,01162
<b>ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС</b>			187,14186	189,59955	0,00000	50,32301	427,06442

Генеральный директор

ООО "Рассвет"

И.С. Максимов

м.п.