

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель начальника Истринского РЭС ЗЭС
филиала ПАО «Россети Московский регион»

_____ А.В. Краснов

" _____ " 2026г.

М.П.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

«Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1235 с заменой провода ПС-110 кВ №683 "Ядрошино" (0,140 км), в т.ч. ПИР, МО,
Истринский р-н, с.п.Ядроминское, д.Первомайское, СНТ «Взрыв», 50:08:0090226:55»

(наименование стройки, объекта)

договор № РС-26-10-ХС от 20.02.2026г.

Составлен в ценах по состоянию на 2026.03

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	№01-01-01	Демонтаж ВЛ-0,4кВ	23,67595				23,67595
2							0,00000
3							0,00000
Итого: по главе 1			23,67595	0,00000	0,00000	0,00000	23,67595
Глава 2. Основные объекты строительства							
4	№02-01-01	ВЛ-0,4кВ	75,20236	84,12360			159,32596
5							0,00000
6							0,00000
Итого: по главе 2			75,20236	84,12360	0,00000	0,00000	159,32596
Итого: по главам 1-2			98,87831	84,12360	0,00000	0,00000	183,00191
Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения							
7							-
8							-
9							-
Итого: по главе 3			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-3			98,87831	84,12360	0,00000	0,00000	183,00191
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства							
10							-
11							-
12							-
Итого: по главе 4			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-4			98,87831	84,12360	0,00000	0,00000	183,00191
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи							
13							-
14							-
15							-
Итого: по главе 5			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-5			98,87831	84,12360	0,00000	0,00000	183,00191
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения							
16							-
17							-
18							-
Итого: по главе 6			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-6			98,87831	84,12360	0,00000	0,00000	183,00191
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
19							-
20							-
21							-
Итого: по главе 7			-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого: по главам 1-7	98,87831	84,12360	0,00000	0,00000	183,00191
Глава 8. Временные здания и сооружения							
22							-
23							-
24							-
		Итого: по главе 8	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		Итого: по главам 1-8	98,87831	84,12360	0,00000	0,00000	183,00191
Глава 9. Прочие работы и затраты							
25	№09-01-01	Пусконаладочные работы ВЛ-0,4кВ				7,38995	7,38995
26	Приказ №325/пр 25.05.21г.	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время (1,9% от итога гл.1-8)					0,00000
		Итого: по главе 9	0,00000	0,00000	0,00000	7,38995	7,38995
		Итого: по главам 1-9	98,87831	84,12360	0,00000	7,38995	190,39186
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
28	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				4,07439	4,07439
29	Приказ ПАО "МОЭСК" №50 от 22.01.2018г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итог гл.1-9, гл.12)				7,72213	7,72213
30							0,00000
		Итого: по главе 10	-	-	-	11,79652	11,79652
		Итого: по главам 1-10	98,87831	84,12360	0,00000	19,18647	202,18838
Глава 11. Подготовка эксплуатационных кадров							
31							-
32							-
33							-
		Итого: по главе 10	-	-	-	11,79652	11,79652
		Итого: по главам 1-11	98,87831	84,12360	0,00000	19,18647	202,18838
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
34	РС-26-10-хс от 20.02.2026	Проектные работы				6,10000	6,10000
35							0,00000
36							0,00000
		Итого: по главе 12	-	-	-	6,10000	6,10000
		Итого: по главам 1-12	98,87831	84,12360	0,00000	25,28647	208,28838
Непредвиденные затраты							
37	ПЦСН-2014 МО,п.4.4.5	Непредвиденные расходы 3%	2,96635	2,52371	0,00000	0,75859	6,24865
38							-
39							-
		Итого: Непредвиденные затраты	2,96635	2,52371	0,00000	0,75859	6,24865
		Итого с непредвиденными	101,84466	86,64731	0,00000	26,04506	214,53703
НДС 22%							
40		Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость	22,40583	19,06241	0,00000	5,72991	47,19815
41		Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость					0,00000
42		Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость					0,00000
		Итого НДС	22,40583	19,06241	0,00000	5,72991	47,19815
		ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС	124,25048	105,70972	0,00000	31,77497	261,73517

Генеральный директор

ООО "Рассвет"

И.С. Максимов

М.П.