

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель начальника Истринского РЭС ЗЭС  
филиала ПАО «Россети Московский регион»

\_\_\_\_\_ А.В. Краснов

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2026г.

М.П.

### Сводный сметный расчёт стоимости строительства

«Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-3941 с подвесом дополнительного провода по существующим опорам ВЛ-0,4кВ ПС-110 кВ №802 "Духанино" (0,18 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ермолинское, д.Еремеево, 50:08:0040357:1524»

(наименование стройки, объекта)

договор № РС-26-11-ХС от 20.02.2026г.

Составлен в ценах по состоянию на

2026.03

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 1. Подготовка территории строительства</b>							
1	№01-01-01	Демонтаж ВЛ-0,4кВ	16,07726				16,07726
2							0,00000
3							0,00000
Итого: по главе 1			16,07726	0,00000	0,00000	0,00000	16,07726
<b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>							
4	№02-01-01	ВЛ-0,4кВ	109,63357	111,58361			221,21718
5							0,00000
6							0,00000
Итого: по главе 2			109,63357	111,58361	0,00000	0,00000	221,21718
Итого: по главам 1-2			125,71083	111,58361	0,00000	0,00000	237,29444
<b>Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения</b>							
7							-
8							-
9							-
Итого: по главе 3			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-3			125,71083	111,58361	0,00000	0,00000	237,29444
<b>Глава 4. Объекты энергетического хозяйства</b>							
10							-
11							-
12							-
Итого: по главе 4			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-4			125,71083	111,58361	0,00000	0,00000	237,29444
<b>Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи</b>							
13							-
14							-
15							-
Итого: по главе 5			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-5			125,71083	111,58361	0,00000	0,00000	237,29444
<b>Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения</b>							
16							-
17							-
18							-
Итого: по главе 6			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-6			125,71083	111,58361	0,00000	0,00000	237,29444
<b>Глава 7. Благоустройство и озеленение территории</b>							
19							-
20							-
21							-
Итого: по главе 7			-	-	-	-	-



1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Итого: по главам 1-7</b>			125,71083	111,58361	0,00000	0,00000	237,29444
<b>Глава 8. Временные здания и сооружения</b>							
22							-
23							-
24							-
<b>Итого: по главе 8</b>			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Итого: по главам 1-8</b>			125,71083	111,58361	0,00000	0,00000	237,29444
<b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>							
25	№09-01-01	Пусконаладочные работы ВЛ-0,4кВ				7,38995	7,38995
26	Приказ №325/пр 25.05.21г.	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время (1,9% от итога гл.1-8)					0,00000
<b>Итого: по главе 9</b>			0,00000	0,00000	0,00000	7,38995	7,38995
<b>Итого: по главам 1-9</b>			125,71083	111,58361	0,00000	7,38995	244,68439
<b>Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия</b>							
28	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				5,23625	5,23625
29	Приказ ПАО "РМР" №612 от 01.07.2025	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итог гл.1-9, гл.12)				9,92264	9,92264
30							0,00000
<b>Итого: по главе 10</b>			-	-	-	15,15888	15,15888
<b>Итого: по главам 1-10</b>			125,71083	111,58361	0,00000	22,54883	259,84327
<b>Глава 11. Подготовка эксплуатационных кадров</b>							
31							-
32							-
33							-
<b>Итого: по главе 10</b>			-	-	-	-	-
<b>Итого: по главам 1-11</b>			125,71083	111,58361	0,00000	22,54883	259,84327
<b>Глава 12. Проектные и изыскательские работы</b>							
34	РС-26-11-хс от 20.02.2026	Проектные работы				7,80000	7,80000
35							0,00000
36							0,00000
<b>Итого: по главе 12</b>			-	-	-	7,80000	7,80000
<b>Итого: по главам 1-12</b>			125,71083	111,58361	0,00000	30,34883	267,64327
<b>Непредвиденные затраты</b>							
37	ПЦСН-2022 МО,п.4.4.5	Непредвиденные расходы 3%	3,77132	3,34751	0,00000	0,91046	8,02930
38							-
39							-
<b>Итого: Непредвиденные затраты</b>			3,77132	3,34751	0,00000	0,91046	8,02930
<b>Итого с непредвиденными</b>			129,48215	114,93112	0,00000	31,25930	275,67257
<b>НДС 22%</b>							
40		Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость	28,48607	25,28485	0,00000	6,87705	60,64797
41		Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость					0,00000
42		Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость					0,00000
<b>Итого НДС</b>			28,48607	25,28485	0,00000	6,87705	60,64797
<b>ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС</b>			157,96823	140,21596	0,00000	38,13634	336,32054

Генеральный директор

ООО "Рассвет"

И.С. Максимов

М.П.