

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель начальника Истринского РЭС ЗЭС
филиала ПАО «Россети Московский регион»

_____ А.В. Краснов

" ____ " _____ 2026г.
М.П.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

«Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-3580 с подвесом дополнительного провода по существующим опорам ПС-110 кВ №802 "Духанино", автоматический выключатель (0,16 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Духанино, 50:08:0040233:1499»

(наименование стройки, объекта)
договор № РС-26-17-ХС от 24.02.2026г.

Составлен в ценах по состоянию на 2026.03

| № п/п | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость (тыс.руб) | | | | Общая сметная стоимость |
|--|--------------------------------|---|-----------------------------|-----------------|--------------|---------------|-------------------------|
| | | | Строительных работ | Монтажных работ | Оборудования | Прочих затрат | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Глава 1. Подготовка территории строительства | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | 0,00000 |
| 2 | | | | | | | 0,00000 |
| 3 | | | | | | | 0,00000 |
| Итого: по главе 1 | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Глава 2. Основные объекты строительства | | | | | | | |
| 4 | №02-01-01 | ВЛ-0,4кВ | 99,50805 | 94,07271 | | | 193,58076 |
| 5 | | | | | | | 0,00000 |
| 6 | | | | | | | 0,00000 |
| Итого: по главе 2 | | | 99,50805 | 94,07271 | 0,00000 | 0,00000 | 193,58076 |
| Итого: по главам 1-2 | | | 99,50805 | 94,07271 | 0,00000 | 0,00000 | 193,58076 |
| Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | - |
| 8 | | | | | | | - |
| 9 | | | | | | | - |
| Итого: по главе 3 | | | - | - | - | - | - |
| Итого: по главам 1-3 | | | 99,50805 | 94,07271 | 0,00000 | 0,00000 | 193,58076 |
| Глава 4. Объекты энергетического хозяйства | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | - |
| 11 | | | | | | | - |
| 12 | | | | | | | - |
| Итого: по главе 4 | | | - | - | - | - | - |
| Итого: по главам 1-4 | | | 99,50805 | 94,07271 | 0,00000 | 0,00000 | 193,58076 |
| Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | - |
| 14 | | | | | | | - |
| 15 | | | | | | | - |
| Итого: по главе 5 | | | - | - | - | - | - |
| Итого: по главам 1-5 | | | 99,50805 | 94,07271 | 0,00000 | 0,00000 | 193,58076 |
| Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | - |
| 17 | | | | | | | - |
| 18 | | | | | | | - |
| Итого: по главе 6 | | | - | - | - | - | - |
| Итого: по главам 1-6 | | | 99,50805 | 94,07271 | 0,00000 | 0,00000 | 193,58076 |
| Глава 7. Благоустройство и озеленение территории | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | - |
| 20 | | | | | | | - |
| 21 | | | | | | | - |
| Итого: по главе 7 | | | - | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---------------------------------------|---|-----------|-----------|---------|----------|-----------|
| | | Итого: по главам 1-7 | 99,50805 | 94,07271 | 0,00000 | 0,00000 | 193,58076 |
| Глава 8. Временные здания и сооружения | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | - |
| 23 | | | | | | | - |
| 24 | | | | | | | - |
| | | Итого: по главе 8 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| | | Итого: по главам 1-8 | 99,50805 | 94,07271 | 0,00000 | 0,00000 | 193,58076 |
| Глава 9. Прочие работы и затраты | | | | | | | |
| 25 | №09-01-01 | Пусконаладочные работы ВЛ-0,4кВ | | | | 7,96967 | 7,96967 |
| 26 | Приказ №325/пр 25.05.21г. | Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время (1,9% от итога гл.1-8) | | | | | 0,00000 |
| | | Итого: по главе 9 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 7,96967 | 7,96967 |
| | | Итого: по главам 1-9 | 99,50805 | 94,07271 | 0,00000 | 7,96967 | 201,55043 |
| Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия | | | | | | | |
| 28 | Постановление РФ №468 от 21.06.2010г. | Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9) | | | | 4,31318 | 4,31318 |
| 29 | Приказ ПАО "РМР" №612 от 01.07.2025г. | Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итог гл.1-9, гл.12) | | | | 8,22944 | 8,22944 |
| 30 | | | | | | | 0,00000 |
| | | Итого: по главе 10 | - | - | - | 12,54262 | 12,54262 |
| | | Итого: по главам 1-10 | 99,50805 | 94,07271 | 0,00000 | 20,51229 | 214,09305 |
| Глава 11. Подготовка эксплуатационных кадров | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | - |
| 32 | | | | | | | - |
| 33 | | | | | | | - |
| | | Итого: по главе 10 | - | - | - | - | - |
| | | Итого: по главам 1-11 | 99,50805 | 94,07271 | 0,00000 | 20,51229 | 214,09305 |
| Глава 12. Проектные и изыскательские работы | | | | | | | |
| 34 | РС-26-17-хс от 24.02.2026 | Проектные работы | | | | 7,85000 | 7,85000 |
| 35 | | | | | | | 0,00000 |
| 36 | | | | | | | 0,00000 |
| | | Итого: по главе 12 | - | - | - | 7,85000 | 7,85000 |
| | | Итого: по главам 1-12 | 99,50805 | 94,07271 | 0,00000 | 28,36229 | 221,94305 |
| Непредвиденные затраты | | | | | | | |
| 37 | ПЦСН-2014 МО, п.4.4.5 | Непредвиденные расходы 3% | 2,98524 | 2,82218 | 0,00000 | 0,85087 | 6,65829 |
| 38 | | | | | | | - |
| 39 | | | | | | | - |
| | | Итого: Непредвиденные затраты | 2,98524 | 2,82218 | 0,00000 | 0,85087 | 6,65829 |
| | | Итого с непредвиденными | 102,49329 | 96,89489 | 0,00000 | 29,21315 | 228,60134 |
| НДС 22% | | | | | | | |
| 40 | | Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость | 22,54852 | 21,31688 | 0,00000 | 6,42689 | 50,29229 |
| 41 | | Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость | | | | | 0,00000 |
| 42 | | Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость | | | | | 0,00000 |
| | | Итого НДС | 22,54852 | 21,31688 | 0,00000 | 6,42689 | 50,29229 |
| | | ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС | 125,04182 | 118,21177 | 0,00000 | 35,64005 | 278,89363 |

Генеральный директор

ООО "Рассвет"

И.С. Максимов

М.П.