

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель начальника Истринского РЭС ЗЭС  
филиала ПАО «Россети Московский регион»

\_\_\_\_\_ А.В. Краснов

\_\_\_\_\_ 2026г.

М.П.

### Сводный сметный расчёт стоимости строительства

«Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ, реконструируемой по договору 38-25-302-204622(461815)  
КТП-2270 с заменой провода ПС-110 кВ №802 "Духанино" (0,075 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, м.о.Истра, л.Огниково, тер.  
ЖК Огниково Парк, 50:08:0040250:557»


(наименование стройки, объекта)  
договор № РС-26-21-ХС от 24.02.2026г.

Составлен в ценах по состоянию на

2026.03

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 1. Подготовка территории строительства</b>							
1	№01-01-01	Демонтаж ВЛ-0,4кВ	65,65877				65,65877
2							0,00000
3							0,00000
Итого: по главе 1			65,65877	0,00000	0,00000	0,00000	65,65877
<b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>							
4	№02-01-01	ВЛ-0,4кВ	165,21551	143,82298			309,03849
5							0,00000
6							0,00000
Итого: по главе 2			165,21551	143,82298	0,00000	0,00000	309,03849
Итого: по главам 1-2			230,87428	143,82298	0,00000	0,00000	374,69726
<b>Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения</b>							
7							-
8							-
9							-
Итого: по главе 3			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-3			230,87428	143,82298	0,00000	0,00000	374,69726
<b>Глава 4. Объекты энергетического хозяйства</b>							
10							-
11							-
12							-
Итого: по главе 4			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-4			230,87428	143,82298	0,00000	0,00000	374,69726
<b>Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи</b>							
13							-
14							-
15							-
Итого: по главе 5			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-5			230,87428	143,82298	0,00000	0,00000	374,69726
<b>Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения</b>							
16							-
17							-
18							-
Итого: по главе 6			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-6			230,87428	143,82298	0,00000	0,00000	374,69726
<b>Глава 7. Благоустройство и озеленение территории</b>							
19							-
20							-
21							-
Итого: по главе 7			-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
Итого: по главам 1-7			230,87428	143,82298	0,00000	0,00000	374,69726
Глава 8. Временные здания и сооружения							
22							-
23							-
24							-
Итого: по главе 8			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Итого: по главам 1-8			230,87428	143,82298	0,00000	0,00000	374,69726
Глава 9. Прочие работы и затраты							
25	№09-01-01	Пусконаладочные работы ВЛ-0,4кВ				7,96967	7,96967
26	Приказ №325/пр 25.05.21г.	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время (1,9% от итога гл.1 8)					0,00000
Итого: по главе 9			0,00000	0,00000	0,00000	7,96967	7,96967
Итого: по главам 1-9			230,87428	143,82298	0,00000	7,96967	382,66693
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
28	Постановлен ие РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика- застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				8,18907	8,18907
29	Приказ ПАО "РМР" № 612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика- застройщика строительства 3,93% (итог гл.1-9, гл.12)				15,16850	15,16850
30							0,00000
Итого: по главе 10			-	-	-	23,35757	23,35757
Итого: по главам 1-10			230,87428	143,82298	0,00000	31,32724	406,02450
Глава 11. Подготовка эксплуатационных кадров							
31							-
32							-
33							-
Итого: по главе 10			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-11			230,87428	143,82298	0,00000	31,32724	406,02450
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
34	РС-26-21-хс от 24.02.2026	Проектные работы				3,30000	3,30000
35							0,00000
36							0,00000
Итого: по главе 12			-	-	-	3,30000	3,30000
Итого: по главам 1-12			230,87428	143,82298	0,00000	34,62724	409,32450
Непредвиденные затраты							
37	ПЦСН-2014 МО, п.4.4.5	Непредвиденные расходы 3%	6,92623	4,31469	0,00000	1,03882	12,27974
38							-
39							-
Итого: Непредвиденные затраты			6,92623	4,31469	0,00000	1,03882	12,27974
Итого с непредвиденными			237,80051	148,13767	0,00000	35,66606	421,60424
НДС 22%							
40		Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость	52,31611	32,59029	0,00000	7,84653	92,75293
41		Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость					0,00000
42		Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость					0,00000
Итого НДС			52,31611	32,59029	0,00000	7,84653	92,75293
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			290,11662	180,72796	0,00000	43,51259	514,35717



Генеральный директор

ООО "Рассвет"

И.С. Максимов