

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель начальника Истринского РЭС ЗЭС
филиала ПАО «Россети Московский регион»

А.В. Краснов

2026г.

М.П.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства


«Реконструкция ВЛИ -0,4 кВ от РУ -0,4 кВ ТП -2553 с подвесом дополнительного провода по существующим опорам ВЛ -0,4 кВ
ПС -110 кВ №145 " Нахабино ", автоматический выключатель (0,3 км), в т.ч. ПИР , МО , Истринский р -н,
д.Исаково , 50:08:0050254:563»

(наименование стройки, объекта)

договор № РС-26-16-ХС от 20.02.2026г.

Составлен в ценах по состоянию на			2026.03				Общая сметная стоимость
№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1							0,00000
2							0,00000
3							0,00000
Итого: по главе 1			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Глава 2. Основные объекты строительства							
4	№02-01-01	ВЛ-0,4кВ	92,68866	111,44346			204,13212
5							0,00000
6							0,00000
Итого: по главе 2			92,68866	111,44346	0,00000	0,00000	204,13212
Итого: по главам 1-2			92,68866	111,44346	0,00000	0,00000	204,13212
Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения							
7							-
8							-
9							-
Итого: по главе 3							-
Итого: по главам 1-3			92,68866	111,44346	0,00000	0,00000	204,13212
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства							
10							-
11							-
12							-
Итого: по главе 4							-
Итого: по главам 1-4			92,68866	111,44346	0,00000	0,00000	204,13212
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи							
13							-
14							-
15							-
Итого: по главе 5							-
Итого: по главам 1-5			92,68866	111,44346	0,00000	0,00000	204,13212
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения							
16							-
17							-
18							-
Итого: по главе 6							-
Итого: по главам 1-6			92,68866	111,44346	0,00000	0,00000	204,13212
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
19							-
20							-
21							-
Итого: по главе 7							-

1	2	3	4	5	6	7	8
Итого: по главам 1-7			92,68866	111,44346	0,00000	0,00000	204,13212
Глава 8. Временные здания и сооружения							
22							-
23							-
24							-
Итого: по главе 8			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Итого: по главам 1-8			92,68866	111,44346	0,00000	0,00000	204,13212
Глава 9. Прочие работы и затраты							
25	№09-01-01	Пусконаладочные работы ВЛ-0,4кВ				0,00000	0,00000
26	Приказ №325/мр 25.05.21г.	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время (1,9% от итога гл.1-8)					0,00000
Итого: по главе 9			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Итого: по главам 1-9			92,68866	111,44346	0,00000	0,00000	204,13212
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
28	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				4,36843	4,36843
29	Приказ ПАО "РМР" №612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итог гл.1-9, гл.12)				8,56866	8,56866
30							0,00000
Итого: по главе 10						12,93709	12,93709
Итого: по главам 1-10			92,68866	111,44346	0,00000	12,93709	217,06921
Глава 11. Подготовка эксплуатационных кадров							
31							-
32							-
33							-
Итого: по главе 10							-
Итого: по главам 1-11			92,68866	111,44346	0,00000	12,93709	217,06921
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
34	РС-26-16-жс от 20.02.2026	Проектные работы				13,90000	13,90000
35							0,00000
36							0,00000
Итого: по главе 12						13,90000	13,90000
Итого: по главам 1-12			92,68866	111,44346	0,00000	26,83709	230,96921
Непредвиденные затраты							
37	ПЦСН-2014 МО,п.4.4.5	Непредвиденные расходы 3%	2,78066	3,34330	0,00000	0,80511	6,92908
38							-
39							-
Итого: Непредвиденные затраты			2,78066	3,34330	0,00000	0,80511	6,92908
Итого с непредвиденными			95,46932	114,78676	0,00000	27,64220	237,89829
НДС 22%							
40		Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость	21,00325	25,25309	0,00000	6,08128	52,33762
41		Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость					0,00000
42		Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость					0,00000
Итого НДС			21,00325	25,25309	0,00000	6,08128	52,33762
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			116,47257	140,03985	0,00000	33,72349	290,23591



м.п.

Генеральный директор

ООО "Рассвет"

И.С. Максимов