

Ожмегова Татьяна Юрьевна, МО, Можайский р-н, д.Вороново, 50:18:0090111:2325

Технические условия
Максимальная мощность

38-26-302-228406(252975)

15 кВт

| № п/п | Наименование работ | Обоснование | Ед. изм | Кол-во | Стоимость в уровне цен на 01.01.2025 г. за единицу, руб | | | | | Стоимость в уровне цен на 01.01.2025 г. по объёму работ, руб. | | | | | Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства |
|--|--|--------------------------------|---------|--------|---|--------------|------------|------------|--------------|---|------------|-----------|------------|------------|--|
| | | | | | Оборудование | СМР | ПНР | Прочие | Итого | Оборудование | СМР | ПНР | Прочие | Итого | |
| 1 | Строительство ВЛ-0,4 кВ СИП-2 70 мм2 | Локальный сметный расчет № 13Л | км | 0,14 | 0,00 | 3 041 170,00 | 108 250,00 | 397 790,00 | 3 547 210,00 | 0,00 | 425 763,80 | 15 155,00 | 55 690,60 | 496 609,40 | 548 025,85 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| | Проектные и изыскательские работы и авторский надзор | | | | | | | 99 390,00 | 99 390,00 | | | 13 914,60 | 13 914,60 | | |
| | Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468) | | | | | | | 67 400,00 | 67 400,00 | | | 9 436,00 | 9 436,00 | | |
| | Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр) | | | | | | | 103 320,00 | 103 320,00 | | | 14 464,80 | 14 464,80 | | |
| | Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержани службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Затраты на содержание службы Заказчика (3,93 % - Приказ ПАО "Россети МР" от 01.07.2025г. №612) | | | | | | | 127 680,00 | 127 680,00 | | | 17875,20 | 17 875,20 | | | |
| Итого в уровне цен на 01.01.2024 г (справочно в прогнозных ценах года окончания строительства), в том числе: | | | | | | | | | 0,00 | 425 763,80 | 15 155,00 | 55 690,60 | 496 609,40 | 548 025,85 | |
| Проектные и изыскательские работы и авторский надзор | | | | | | | | | | | | 13 914,60 | | | |
| Строительный контроль | | | | | | | | | | | | 9 436,00 | | | |
| Резерв средств на непредвиденные работы и затраты | | | | | | | | | | | | 14 464,80 | | | |
| Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерва средств на непредвиденные работы и затраты | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | |
| Содержание службы заказчика | | | | | | | | | | | | 17 875,20 | | | |

Расчет произведен в уровне цен, сложившихся на 01.01.2024г.
Стоимость вышеуказанных работ определена по укрупненным показателям сметной стоимости и должна быть уточнена после выхода утверждённой в соответствии с действующим законодательством проектно-сметной документации.

Начальник управления

Расчет выполнил:

А.С. Жириков

О.А Цуканова

Расчет сметной стоимости инвестиционного проекта по титулу:

Ожмегова Татьяна Юрьевна, МО, Можайский р-н, д.Вороново, 50:18:0090111:2325


| | | | | | | | | | |
|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|---|
| | Срок окончания ПНР: | 2026 | | | | | | | Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства |
| | Год окончания строительства: | 2026 | | | | | | | |
| | Стоимость в ценах на 1 кв. 2025 г. | | Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2025/2024 | Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2026/2025 | Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2027/2026 | Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2028/2027 | Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2029/2028 | Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2030/2029 | |
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| | | | 1,037 | 1,104 | 1,156 | 1,204 | 1,253 | 1,304 | |
| 1 | ПНР | 13 914,60 | 1,074 | 1,055 | | | | | 15 355,25 |
| 2 | СМР | 425 763,80 | 1,074 | 1,055 | | | | | 469 845,26 |
| 3 | Оборудование | 0,00 | 1,074 | 1,055 | | | | | 0,00 |
| 4 | ПНР | 15 155,00 | 1,074 | 1,055 | | | | | 16 724,07 |
| 5 | Содержание службы заказчика | 17 875,20 | 1,074 | 1,055 | | | | | 19 725,91 |
| 6 | Строительный контроль | 9 436,00 | 1,074 | 1,055 | | | | | 10 412,96 |
| 7 | Резерв средств на непредвиденные работы и затраты | 14 464,80 | 1,074 | 1,055 | | | | | 15 962,41 |
| 8 | Прочие | 0,00 | 1,074 | 1,055 | | | | | 0,00 |
| | ВСЕГО: сметная стоимость строительства, руб.: | 496 609,40 | | | | | | | 548 025,85 |

| | |
|-----------------------|------------|
| ИТОГО (без НДС), руб. | 548 025,85 |
| НДС-22%, руб. | 120 565,69 |
| ВСЕГО с НДС, руб. | 668 591,54 |


| | |
|---|------------|
| в т.ч. ПИР без НДС | 15 355,25 |
| в т.ч. СМР, оборудование, ПНР, прочие без НДС | 532 670,61 |

Составил

Проверил



(подпись)



(подпись)