

ИП Малахов Петр Викторович, МО, Наро-Фоминский р-н, пгт.Селятино, 50:26:0140603:839

Технические условия  
Максимальная мощность

38-26-302-226548(227843)

50 кВт

№ п/п	Наименование работ	Обоснование	Ед. изм	Кол-во	Стоимость в уровне цен на 01.01.2025 г. за единицу, руб					Стоимость в уровне цен на 01.01.2025 г. по объёму работ, руб.					Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства
					Оборудование	СМР	ПНР	Прочие	Итого	Оборудование	СМР	ПНР	Прочие	Итого	
	Строительство ВЛ-0,4 кВ СИП-2 70 мм2	Локальный сметный расчет № 13Л	км	0,06	0,00	3 041 170,00	108 250,00	397 790,00	3 547 210,00	0,00	182 470,20	6 495,00	23 867,40	212 832,60	234 868,22
	в том числе:														
1	Проектные и изыскательские работы и авторский надзор							99 390,00	99 390,00				5 963,40	5 963,40	
	Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468)							67 400,00	67 400,00				4 044,00	4 044,00	
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр)							103 320,00	103 320,00				6 199,20	6 199,20	
	Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержани службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты							0,00	0,00				0,00	0,00	
	Затраты на содержание службы Заказчика ( 3,93 % - Приказ ПАО "Россети МР" от 01.07.2025г. №612)							127 680,00	127 680,00				7660,80	7 660,80	
	Подвеска провода СИП-2 4х70 по существующим опорам (протяжённость трассы 1 км)	Локальный сметный расчет № 54	км	0,24	0,00	546 010,00	12 120,00	94 345,14	652 475,14	0,00	131 042,40	2 908,80	22 642,83	156 594,03	172 807,00
	в том числе:														
2	Проектные и изыскательские работы и авторский надзор							39 905,14	39 905,14				9 577,23	9 577,23	
	Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468)							11 940,00	11 940,00				2 865,60	2 865,60	
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр)							19 000,00	19 000,00				4 560,00	4 560,00	
	Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержани службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты							0,00	0,00				0,00	0,00	
	Затраты на содержание службы Заказчика ( 3,93 % - Приказ ПАО "Россети МР" от 01.07.2025г. №612)							23 500,00	23 500,00				5640,00	5 640,00	
	Итого в уровне цен на 01.01.2024 г (справочно в прогнозных ценах года окончания строительства ), в том числе:									0,00	313 512,60	9 403,80	46 510,23	369 426,63	407 675,22
	Проектные и изыскательские работы и авторский надзор												15 540,63		
	Строительный контроль												6 909,60		
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты												10 759,20		
	Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерва средств на непредвиденные работы и затраты												0,00		
	Содержание службы заказчика												13 300,80		

Расчет произведен в уровне цен, сложившихся на 01.01.2024г.  
Стоимость вышеуказанных работ определена по укрупненным показателям сметной стоимости и должна быть уточнена после выхода утверждённой в соответствии с действующим законодательством проектно-сметной документации.

Начальник управления

Расчет выполнил:

А.С. Жириков

О.А Цуканова

Расчет сметной стоимости инвестиционного проекта по титулу:

ИП Малахов Петр Викторович, МО, Наро-Фоминский р-н, пгт.Селятино, 50:26:0140603:839


	Срок окончания ПНР:	2026							Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства
	Год окончания строительства:	2026							
	Стоимость в ценах на 1 кв. 2025 г.		Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2025/2024	Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2026/2025	Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2027/2026	Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2028/2027	Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2029/2028	Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2030/2029	
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
			1,037	1,104	1,156	1,204	1,253	1,304	
1	ПНР	15 540,63	1,074	1,055					17 149,63
2	СМР	313 512,60	1,074	1,055					345 972,13
3	Оборудование	0,00	1,074	1,055					0,00
4	ПНР	9 403,80	1,074	1,055					10 377,42
5	Содержание службы заказчика	13 300,80	1,074	1,055					14 677,90
6	Строительный контроль	6 909,60	1,074	1,055					7 624,99
7	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	10 759,20	1,074	1,055					11 873,15
8	Прочие	0,00	1,074	1,055					0,00
	ВСЕГО: сметная стоимость строительства, руб.:	369 426,63							407 675,22


ИТОГО (без НДС), руб.	407 675,22
НДС-22%, руб.	89 688,55
ВСЕГО с НДС, руб.	497 363,77

в т.ч. ПИР без НДС	17 149,63
в т.ч. СМР, оборудование, ПНР, прочие без НДС	390 525,59

Составил

Проверил

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)