

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству - начальник УКС

А.Ю. Троценков

2022 г.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №2538 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, реконструкцией РУ-0,4 кВ и установкой АВ, ПС №243 «Нашекино», в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, СП Ганусовское, с. Салтыково, д. 10 Ю8-24-303-227453(507163)
(наименование стройки, объекта)

Договор № 1911-ЮЭС от 24.12.2024 г.

Составлен в ценах по состоянию на			4кв.2024				I-333668
№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Реконструкция МТП-10/0,4кВ №2538	246,63158	-	928,13377	-	1 174,76535
Итого: по главе 2			246,63158	-	928,13377	-	1 174,76535
Итого: по главам 1-2			246,63158	-	928,13377	-	1 174,76535
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п. 39.2	Временные здания и сооружения 2,5% (прил.1, Таб , Раздел 2 "Линейные объекты" п. 39.2)	-	-	-	-	-
Итого: по главе 8			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-8			246,63158	-	928,13377	-	1 174,76535
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021 п. 25	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	4,68600	-	-	-	4,68600
4	09-01-01	Пусконаладочные работы МТП №2538	-	-	-	105,99984	105,99984
Итого: по главе 9			4,68600	-	-	105,99984	110,68584
Итого: по главам 1-9			251,31758	-	928,13377	105,99984	1 285,45119
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
5	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)	-	-	-	27,50866	27,50866
6	Приказ ПАО "МОЭСК" № 50 от 22.01.2018.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 5,68% (итого гл.1-9, 12)	-	-	-	85,20250	85,20250
Итого: по главе 10			-	-	-	112,71116	112,71116
Итого: по главам 1-10			251,31758	-	928,13377	218,71100	1 398,16235
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
7	Договор № 1911-ЮЭС от 24.12.2024 г.	Проектные работы	-	-	-	214,59286	214,59286
Итого: по главе 12			-	-	-	214,59286	214,59286
Итого: по главам 1-12			251,31758	-	928,13377	433,30386	1 612,75521
Непредвиденные затраты							
8	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 1,5%	3,76976	-	13,92201	6,49956	24,19133
Итого: Непредвиденные затраты			3,76976	-	13,92201	6,49956	24,19133
Итого с непредвиденными			255,08734	-	942,05578	439,80342	1 636,94654
НДС							
9		НДС - 20 %	51,01747	-	188,41116	87,96068	327,38931
Итого НДС			51,01747	-	188,41116	87,96068	327,38931
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			306,10481	-	1 130,46694	527,76410	1 964,33585

м.п.

Генеральный директор АО "КонтурЭнерго"

Р.С. Чернов



"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству - начальник УКС

А.Ю. Троценков

202_ г.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №2538 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, реконструкцией РУ-0,4 кВ и установкой АВ, ПС №243 «Нащекино», в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, СП Ганусовское, с. Салтыково, д. 10 Ю8-24-303-227453(507163)
(наименование стройки, объекта)

Договор № 1911-ЮЭС от 24.12.2024 г.

Составлен в ценах по состоянию на			4кв.2024				I-333668
№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Реконструкция МТП-10/0,4кВ №2538	214,56641	-	887,77880	-	1 102,34521
Итого: по главе 2			214,56641	-	887,77880	-	1 102,34521
Итого: по главам 1-2			214,56641	-	887,77880	-	1 102,34521
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п. 39.2	Временные здания и сооружения 2,5% (прил.1, Таб , Раздел 2 "Линейные объекты" п. 39.2)	-	-	-	-	-
Итого: по главе 8			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-8			214,56641	-	887,77880	-	1 102,34521
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021 п. 25	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	4,07676	-	-	-	4,07676
4	09-01-01	Пусконаладочные работы МТП №2538	-	-	-	-	-
Итого: по главе 9			4,07676	-	-	-	4,07676
Итого: по главам 1-9			218,64317	-	887,77880	-	1 106,42197
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
5	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)	-	-	-	23,67743	23,67743
6	Приказ ПАО "МОЭСК" № 50 от 22.01.2018.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 5,68% (итого гл.1-9, 12)	-	-	-	75,03364	75,03364
Итого: по главе 10			-	-	-	98,71107	98,71107
Итого: по главам 1-10			218,64317	-	887,77880	98,71107	1 205,13304
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
7	Договор № 1911-ЮЭС от 24.12.2024 г.	Проектные работы	-	-	-	214,59286	214,59286
Итого: по главе 12			-	-	-	214,59286	214,59286
Итого: по главам 1-12			218,64317	-	887,77880	313,30393	1 419,72590
Непредвиденные затраты							
8	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 1,5%	3,27965	-	13,31668	4,69956	21,29589
Итого: Непредвиденные затраты			3,27965	-	13,31668	4,69956	21,29589
Итого с непредвиденными			221,92282	-	901,09548	318,00349	1 441,02179
НДС							
9		НДС - 20 %	44,38456	-	180,21910	63,60070	288,20436
Итого НДС			44,38456	-	180,21910	63,60070	288,20436
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			266,30738	-	1 081,31458	381,60419	1 729,22615

Генеральный директор АО "КонтурЭнерго"

Р.С. Чернов

м.п.



"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству - начальник УКС

А.Ю. Троценков

2022 г.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №2538 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, реконструкцией РУ-0,4 кВ и установкой АВ, ПС №243 «Нашекино», в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, СП Ганусовское, с. Салтыково, д. 10 Ю8-24-303-227453(507163)
(наименование стройки, объекта)

Договор № 1911-ЮЭС от 24.12.2024 г.

Составлен в ценах по состоянию на

4кв.2024

I-333668

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Реконструкция МТП-10/0,4кВ №2538	32,06517	-	40,35497	-	72,42014
Итого: по главе 2			32,06517	-	40,35497	-	72,42014
Итого: по главам 1-2			32,06517	-	40,35497	-	72,42014
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п. 39.2	Временные здания и сооружения 2,5% (прил.1, Таб , Раздел 2 "Линейные объекты" п. 39.2)	-	-	-	-	-
Итого: по главе 8			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-8			32,06517	-	40,35497	-	72,42014
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021 п. 25	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	0,60924	-	-	-	0,60924
4	09-01-01	Пусконаладочные работы МТП №2538	-	-	-	105,99984	105,99984
Итого: по главе 9			0,60924	-	-	105,99984	106,60908
Итого: по главам 1-9			32,67441	-	40,35497	105,99984	179,02922
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
5	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)	-	-	-	3,83123	3,83123
6	Приказ ПАО "МОЭСК" № 50 от 22.01.2018.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 5,68% (итого гл.1-9, 12)	-	-	-	10,16886	10,16886
Итого: по главе 10			-	-	-	14,00009	14,00009
Итого: по главам 1-10			32,67441	-	40,35497	119,99993	193,02931
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
7	Договор № 1911-ЮЭС от 24.12.2024 г.	Проектные работы	-	-	-	-	-
Итого: по главе 12			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-12			32,67441	-	40,35497	119,99993	193,02931
Непредвиденные затраты							
8	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 1,5%	0,49012	-	0,60532	1,80000	2,89544
Итого: Непредвиденные затраты			0,49012	-	0,60532	1,80000	2,89544
Итого с непредвиденными			33,16453	-	40,96029	121,79993	195,92475
НДС							
9		НДС - 20 %	6,63291	-	8,19206	24,35999	39,18496
Итого НДС			6,63291	-	8,19206	24,35999	39,18496
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			39,79744	-	49,15235	146,15992	235,10971

Генеральный директор АО "КонтурЭнерго"

Р.С. Чернов

м.п.

