

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству - начальник УКС

А.Ю. Троценков

202\_ г.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №2538 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, реконструкцией РУ-0,4 кВ и установкой АВ, ПС №243 «Нашекино», в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, СП Ганусовское, с. Салтыково, д. 10 Ю8-24-303-227453(507163)  
(наименование стройки, объекта)

Договор № 1911-ЮЭС от 24.12.2024 г.

Составлен в ценах по состоянию на

4кв.2024

I-333668

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>							
1	02-01-01	Реконструкция МТП-10/0,4кВ №2538	246,63158	-	928,13377	-	1 174,76535
Итого: по главе 2			246,63158	-	928,13377	-	1 174,76535
Итого: по главам 1-2			246,63158	-	928,13377	-	1 174,76535
<b>Глава 8. Временные здания и сооружения</b>							
2	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п. 39.2	Временные здания и сооружения 2,5% (прил.1, Таб , Раздел 2 "Линейные объекты" п. 39.2)	-	-	-	-	-
Итого: по главе 8			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-8			246,63158	-	928,13377	-	1 174,76535
<b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>							
3	Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021 п. 25	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	4,68600	-	-	-	4,68600
4	09-01-01	Пусконаладочные работы МТП №2538	-	-	-	105,99984	105,99984
Итого: по главе 9			4,68600	-	-	105,99984	110,68584
Итого: по главам 1-9			251,31758	-	928,13377	105,99984	1 285,45119
<b>Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия</b>							
5	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)	-	-	-	27,50866	27,50866
6	Приказ ПАО "МОЭСК" № 50 от 22.01.2018.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 5,68% (итого гл.1-9, 12)	-	-	-	85,20250	85,20250
Итого: по главе 10			-	-	-	112,71116	112,71116
Итого: по главам 1-10			251,31758	-	928,13377	218,71100	1 398,16235
<b>Глава 12. Проектные и изыскательские работы</b>							
7	Договор № 1911-ЮЭС от 24.12.2024 г.	Проектные работы	-	-	-	214,59286	214,59286
Итого: по главе 12			-	-	-	214,59286	214,59286
Итого: по главам 1-12			251,31758	-	928,13377	433,30386	1 612,75521
<b>Непредвиденные затраты</b>							
8	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 1,5%	3,76976	-	13,92201	6,49956	24,19133
Итого: Непредвиденные затраты			3,76976	-	13,92201	6,49956	24,19133
Итого с непредвиденными			255,08734	-	942,05578	439,80342	1 636,94654
<b>НДС</b>							
9		НДС - 20 %	51,01747	-	188,41116	87,96068	327,38931
Итого НДС			51,01747	-	188,41116	87,96068	327,38931
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			306,10481	-	1 130,46694	527,76410	1 964,33585

Генеральный директор АО "КонтурЭнерго"

Р.С. Чернов

м.п.



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.