

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству - Начальник УКС

А.Ю. Троценков

" " 202_ г.
М.П.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.10 ПС №605 «Бронницы», ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, м.о. Раменский, д. Панино Ю8-25-302-266870(401170)
(наименование стройки, объекта)

Договор № 348502 от 10.10.2025г.

Составлен в ценах по состоянию на

2025.09

I-348502

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Строительство ВЛ-10кВ	61,72767	11,32721	67,44237		140,49724
2	02-01-02	Установка МТП	192,61551	53,08530	1066,85293		1312,55374
3	02-01-03	Строительство ВЛ-0,4кВ					0,00000
Итого: по главе 2			254,34318	64,41251	1134,29530		1453,05099
Итого: по главам 1-2			254,34318	64,41251	1134,29530		1453,05099
Глава 8. Временные здания и сооружения							
4	Мет. от 19.06.2020 № 332/пр	Средства на возведение и разборку временных зданий и сооружений 2,5%	6,35858	1,61030			7,96888
Итого: по главе 8			6,35858	1,61030	-	-	7,96888
Итого: по главам 1-8			260,70176	66,02281	1 134,29530	-	1 461,01987
Глава 9. Прочие работы и затраты							
5	№ 325/пр от 25.05.2021	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	1,20215	0,22060			1,42275
6	№ 325/пр от 25.05.2021	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 2,1%	4,14605	1,14266			5,28871
7	09-01-01	ПНР МТП					-
8	09-01-02	ПНР ВЛ-10кВ					-
9	09-01-03	ПНР ВЛ-0,4кВ					-
Итого: по главе 9			5,34820	1,36326	-	-	6,71146
Итого: по главам 1-9			266,04996	67,38607	1 134,29530	-	1 467,73133
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
10	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				31,40945	31,40945
11	Приказ ПАО "Россети" № 612 от 01.07.2025	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)				60,59504	60,59504
Итого: по главе 10			-	-	-	92,00449	92,00449
Итого: по главам 1-10			266,04996	67,38607	1 134,29530	92,00449	1 559,73582
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
12	Договор № 348502 от 10.10.2025г.	Проектные работы				74,12730	74,12730
Итого: по главе 12			-	-	-	74,12730	74,12730
Итого: по главам 1-12			266,04996	67,38607	1 134,29530	166,13179	1 633,86312
Непредвиденные затраты							
13	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	7,98150	2,02158	34,02886	4,98395	49,01589
Итого: Непредвиденные затраты			7,98150	2,02158	34,02886	4,98395	49,01589
Итого с непредвиденными			274,03146	69,40765	1 168,32416	171,11574	1 682,87901
НДС							
14		НДС - 12%	60,28692	15,26968	257,03131	37,64546	370,23337
Итого НДС			60,28692	15,26968	257,03131	37,64546	370,23337
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			334,33838	84,67733	1 425,35547	208,76120	2 053,11238

Генеральный директор ООО "Высоковольтные Системы и Сети"

М.П.

О.Н.Осипова

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству - Начальник УКС

_____ А.Ю. Трощенко

" _____ " 202_ г.
М.П.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.10 ПС №605 «Бронницы», ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, м.о. Раменский, д. Панино Ю8-25-302-266870(401170)
(наименование стройки, объекта)

Договор № 348502 от 10.10.2025г.

Составлен в ценах по состоянию на

2025.09

I-348502

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Строительство ВЛ-10кВ	13,50861	3,52688	0,00000		17,03549
2	02-01-02	Установка МТП					0,00000
3	02-01-03	Строительство ВЛ-0,4кВ	45,69966	5,32772	0,00000		51,02738
Итого: по главе 2			59,20827	8,85460	0,00000		68,06287
Итого: по главам 1-2			59,20827	8,85460	0,00000		68,06287
Глава 8. Временные здания и сооружения							
4	Мет. от 19.06.2020 № 332/пр	Средства на возведение и разборку временных зданий и сооружений 2,5%	1,48021	0,22137			1,70158
Итого: по главе 8			1,48021	0,22137	-	-	1,70158
Итого: по главам 1-8			60,68848	9,07597	-	-	69,76445
Глава 9. Прочие работы и затраты							
5	№ 325/пр от 25.05.2021	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	1,15308	0,17244			1,32552
6	№ 325/пр от 25.05.2021	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 2,1%	-	-			-
7	09-01-01	ПНР МТП				93,93409	93,93409
8	09-01-02	ПНР ВЛ-10кВ				13,74398	13,74398
9	09-01-03	ПНР ВЛ-0,4кВ				5,33467	5,33467
Итого: по главе 9			1,15308	0,17244	-	113,01274	114,33826
Итого: по главам 1-9			61,84156	9,24841	-	113,01274	184,10271
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
10	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				3,93979	3,93979
11	Приказ ПАО "Россети" № 612 от 01.07.2025	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)				7,23524	7,23524
Итого: по главе 10			-	-	-	11,17503	11,17503
Итого: по главам 1-10			61,84156	9,24841	-	124,18777	195,27774
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
12	Договор № 348502 от 10.10.2025г.	Проектные работы				0,00000	-
Итого: по главе 12			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-12			61,84156	9,24841	-	124,18777	195,27774
Непредвиденные затраты							
13	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	1,85524	0,27746	-	3,72564	5,85834
Итого: Непредвиденные затраты			1,85524	0,27746	-	3,72564	5,85834
Итого: с непредвиденными			63,69680	9,52587	-	127,91341	201,13608
НДС							
14		НДС - 22 %	14,01330	2,09569	-	28,14095	44,24994
Итого НДС			14,01330	2,09569	-	28,14095	44,24994
Итого по единому сметному расчету с НДС			77,71010	11,62156	-	156,05436	245,38602

_____ О.Н.Осипова

О.Н.Осипова

