

Обоснование начальной (максимальной) цены договора

на право заключения договора на выполнение работ по
антикоррозионной обработке опор ВЛ 110 кВ в Дзержинском и Центральном
ВРЭС

Начальная (максимальная) цена договора	409 834,00 руб. без НДС НДС 22 % 90 163,48 руб. 499 997,48 руб. с НДС
Используемый метод определения начальной (максимальной) цены договора	Метод сметных расчетов
Организационно-распорядительный документ Заказчика, требования которого применялись при формировании начальной (максимальной) цены договора (при наличии)	Приказ ПАО «Россети Центр» от 30.09.2021г. № 434-ЦА «Об утверждении руководства по формированию сметной документации при проведении закупочных процедур на техническое обслуживание и ремонт электросетевых объектов ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье»
Расчет начальной (максимальной) цены договора	Приложение №1 к Обоснованию начальной (максимальной) цены договора

**Начальник отдела анализа и
управления производством
Центра управления
производственными активами,
технического перевооружения и
реконструкции
филиала «Нижновэнерго»**



Р.С.Патрин


Расчет начальной (максимальной) цены лота

на выполнение работ по антикоррозионной обработке опор ВЛ 110 кВ в Дзержинском и Центральном ВРЭС

№п/п	№ лок. сметы	Наименование локальной сметы	Стоимость, руб без НДС
1	2	3	4
ВЛ 110 кВ Дзержинский ВРЭС			
1	1	ВЛ-110кВ №170 Толоконцево-Могильцы инв.№ 150300011001	258 759.00
ВЛ 110 кВ Центральный ВРЭС			
2	2	ВЛ 110кВ "Редуктор – 1" (Заречная-Фреза) / ВЛ 110кВ "Фреза - 1" (Заречная-Фреза)	151 075.00
Итого по сметам			409 834.00
НДС 22%			90 163.48
ВСЕГО с НДС			499 997.48

Проверил:

Начальник отдела анализа и управления производством
Центра управления производственными активами,
технического перевооружения и реконструкции

 Р.С. Патрин

Составил:

Ведущий инженер отдела анализа и управления производством
Центра управления производственными активами,
технического перевооружения и реконструкции

 Ю.К. Белова

Дата составления: 14.04.2026г.