

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству - Начальник УКС

_____ А.Ю. Троценков
" _____ " _____ 202_ г.
_____ М.П.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от проект. ВЛ-6 кВ ф.16В (по дог-ру ТП №Ю8-24-302-206888(283683)), ПС №174 "Лыткарино", ЛР-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский городской округ, д. Островцы, ул. Центральная Ю8-24-302-234697(581645)

(наименование стройки, объекта)

Договор № 335411 от 14.03.2025г

Составлен в ценах по состоянию на

2024.12

I-335411

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Строительство ВЛ-6кВ					0,00000
2	02-01-02	Установка МТП	173,30278	60,78814	1085,51370		1319,60462
3	02-01-03	Строительство ВЛ-0,4кВ	46,93265	3,94294	7,15476		58,03035
Итого: по главе 2			220,23543	64,73108	1092,66846		1377,63497
Итого: по главам 1-2			220,23543	64,73108	1092,66846		1377,63497
Глава 8. Временные здания и сооружения							
4	Мет. от 19.06.2020 № 332/пр	Средства на возведение и разборку временных зданий и сооружений 2,5%	1,17332	0,09857			1,27189
Итого: по главе 8			1,17332	0,09857	-	-	1,27189
Итого: по главам 1-8			221,40875	64,82965	1 092,66846	-	1 378,90686
Глава 9. Прочие работы и затраты							
5	№ 325/пр от 25.05.2021	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	0,91401	0,07679			0,99080
6	№ 325/пр от 25.05.2021	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 2,1%	3,73034	1,30846			5,03880
7	09-01-01	ПНР ВЛ-6кВ					-
8	09-01-01	ПНР МТП					-
9	09-01-01	ПНР ВЛ-0,4кВ					-
Итого: по главе 9			4,64435	1,38525	-	-	6,02960
Итого: по главам 1-9			226,05310	66,21490	1 092,66846	-	1 384,93646
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
10	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				29,63764	29,63764
11	Приказ ПАО "Россети" № 612 от 01.07.2025	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)				58,34603	58,34603
Итого: по главе 10			-	-	-	87,98367	87,98367
Итого: по главам 1-10			226,05310	66,21490	1 092,66846	87,98367	1 472,92013
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
12	Договор № 335411 от 14.03.2025г	Проектные работы				99,69537	99,69537
Итого: по главе 12			-	-	-	99,69537	99,69537
Итого: по главам 1-12			226,05310	66,21490	1 092,66846	187,67904	1 572,61550
Непредвиденные затраты							
13	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	6,78159	1,98645	32,78005	5,63037	47,17846
		Итого: Непредвиденные затраты	6,78159	1,98645	32,78005	5,63037	47,17846
		Итого с непредвиденными	232,83469	68,20135	1 125,44851	193,30941	1 619,79396
Итого по сметному расчету с НДС							
14	НДС 20%		46,56694	13,64027	225,08970	38,66188	323,95879
	Итого НДС		46,56694	13,64027	225,08970	38,66188	323,95879
	ВСЕГО по сметному расчету с НДС		279,40163	81,84162	1 350,53821	231,97129	1 943,75275

Генеральный директор ООО "Высоковольтные Системы и Сети"

М.П.

О.Н.Осипова

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству - Начальник УКС

А.Ю. Троценков
" " 202_ г.
М.П.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от проект. ВЛ-6 кВ ф.16В (по дог-ру ТП №Ю8-24-302-206888(283683)), ПС №174 "Лыткарино", ЛР-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский городской округ, д. Островцы, ул. Центральная Ю8-24-302-234697(581645)

(наименование стройки, объекта)

Договор № 335411 от 14.03.2025г

Составлен в ценах по состоянию на

2024.12

I-335411

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Строительство ВЛ-6кВ	182,83838	13,01029	81,49345		277,34212
2	02-01-02	Установка МТП					
3	02-01-03	Строительство ВЛ-0,4кВ					
Итого: по главе 2			182,83838	13,01029	81,49345		277,34212
Итого: по главам 1-2			182,83838	13,01029	81,49345		277,34212
Глава 8. Временные здания и сооружения							
4	Мет. от 19.06.2020 № 332/пр	Средства на возведение и разборку временных зданий и сооружений 2,5%	4,57096	0,32526			4,89622
Итого: по главе 8			4,57096	0,32526	-	-	4,89622
Итого: по главам 1-8			187,40934	13,33555	81,49345	-	282,23834
Глава 9. Прочие работы и затраты							
5	№ 325/пр от 25.05.2021	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	3,56078	0,25337			3,81415
6	№ 325/пр от 25.05.2021	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 2,1%	-	-			-
7	09-01-01	ПНР ВЛ-6кВ				18,52801	18,52801
8	09-01-01	ПНР МТП				91,94562	91,94562
9	09-01-01	ПНР ВЛ-0,4кВ				3,28281	3,28281
Итого: по главе 9			3,56078	0,25337	-	113,75644	117,57059
Итого: по главам 1-9			190,97012	13,58892	81,49345	113,75644	399,80893
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
10	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				8,55591	8,55591
11	Приказ ПАО "Россети" № 612 от 01.07.2025	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)				15,71249	15,71249
Итого: по главе 10			-	-	-	24,26840	24,26840
Итого: по главам 1-10			190,97012	13,58892	81,49345	138,02484	424,07733
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
12	Договор № 335411 от 14.03.2025г	Проектные работы					-
Итого: по главе 12			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-12			190,97012	13,58892	81,49345	138,02484	424,07733
Непредвиденные затраты							
13	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	5,72911	0,40766	2,44481	4,14075	12,72233
		Итого: Непредвиденные затраты	5,72911	0,40766	2,44481	4,14075	12,72233
		Итого: непредвиденными	196,69923	13,99658	83,93826	142,16559	436,79966
НДС							
14		НДС - 20 %	39,33984	2,79932	16,78765	28,43312	87,35993
		Итого НДС	39,33984	2,79932	16,78765	28,43312	87,35993
		ВСЕГО по сводному сметному расчету с	236,03907	16,79590	100,72591	170,59871	524,15959

генеральный директор ООО "Высокоскоростные Системы и Сети"

О.Н.Осипова