

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора по капитальному строительству - Начальник УКС

А.Ю. Троценков

202_ г.

М.П.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от проект ВЛ-6 кВ ф.16В (по дог-ру ТП №Ю8-24-302-206888(283683)), ПС №174 "Лыткарино", ЛР-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский городской округ, д. Островцы, ул. Центральная Ю8-24-302-234697(581645)

(наименование стройки, объекта)

Договор № 335411 от 14.03.2025г

I-335411

Составлен в ценах по состоянию на

2024.12

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Строительство ВЛ-6кВ	182,83838	13,01029	81,49345		277,34212
2	02-01-02	Установка МТП	173,30278	60,78814	1085,51370		1319,60462
3	02-01-03	Строительство ВЛ-0,4кВ	46,93265	3,94294	7,15476		58,03035
Итого: по главе 2			403,07381	77,74137	1174,16191		1654,97709
Итого: по главам 1-2			403,07381	77,74137	1174,16191		1654,97709
Глава 8. Временные здания и сооружения							
4	Мет. от 19.06.2020 № 332/пр	Средства на возведение и разборку временных зданий и сооружений 2,5%	5,74428	0,42383			6,16811
Итого: по главе 8			5,74428	0,42383			6,16811
Итого: по главам 1-8			408,81809	78,16520	1 174,16191		1 661,14520
Глава 9. Прочие работы и затраты							
5	№ 325/пр от 25.05.2021	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	4,47479	0,33016			4,80495
6	№ 325/пр от 25.05.2021	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 2,1%	3,73034	1,30846			5,03880
7	09-01-01	ПНР ВЛ-6кВ				18,52801	18,52801
8	09-01-01	ПНР МТП				91,94562	91,94562
9	09-01-01	ПНР ВЛ-0,4кВ				3,28281	3,28281
Итого: по главе 9			8,20513	1,63862		113,75644	123,60019
Итого: по главам 1-9			417,02322	79,80382	1 174,16191	113,75644	1 784,74539
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
10	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				38,19355	38,19355
11	Приказ ПАО "Россети" № 612 от 01.07.2025	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итог гл.1-9, 12)				74,05852	74,05852
Итого: по главе 10						112,25207	112,25207
Итого: по главам 1-10			417,02322	79,80382	1 174,16191	226,00851	1 896,99746
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
12	Договор № 335411 от 14.03.2025г	Проектные работы				99,69537	99,69537
Итого: по главе 12						99,69537	99,69537
Итого: по главам 1-12			417,02322	79,80382	1 174,16191	325,70388	1 996,69283
Непредвиденные затраты							
13	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	12,51070	2,39411	35,22486	9,77112	59,90079
Итого: Непредвиденные затраты			12,51070	2,39411	35,22486	9,77112	59,90079
Итого: непредвиденными			429,53392	82,19793	1 209,38677	335,47500	2 056,59362
14	НДС - 20%	Итого НДС	85,90678	16,43959	241,87735	67,09500	411,31872
Итого НДС			85,90678	16,43959	241,87735	67,09500	411,31872
Итого: к окончательному сметному расчету с НДС			515,44070	98,63752	1 451,26412	402,57000	2 467,91234

Генеральный директор ООО "Высоковольтные Системы и Сети"

О.Н.Осипова

Ушаков А.Т.

В.В.