

ПРИКАЗ

от 03.04.2026

№ 1280

Об утверждении проектно-сметной документации

На основании экспертного заключения технической службы филиала ПАО «Россети Московский регион» - Северные электрические сети ПРИКАЗЫВАЮ:

Утвердить проектно-сметную документацию по титулу: I-338817 «Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП- 6/0,4кВ №120 от опоры №26 до опоры мт.5 ф.3.2, ПС №40 "Лобня", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, г. Долгопрудный, мкр. Шереметьевский, СНТ "Горняк", д. 170», выполненную ООО "Эмпин" по договору М111294-338817 от 22.04.2025, со следующими технико-экономическими показателями:

Увеличение стоимости строительства согласовано комиссией СЭС (протокол от 25.03.2026, № 711, п. 23)

ВЛИ-0,4 кВ	
Протяженность трассы, км	0,094
Марка провода СИП-2Г 3х95+1х95, км	0,104
ВЛИ-0,4 кВ	
Протяженность трассы, км	0,004
Марка провода СИП-2Г 3х35+1х54,6, км	0,009

Общая сметная стоимость в ценах июнь 2025	
года	630,49 тыс.руб
В т.ч	
СМР	497,56 тыс.руб
Оборудование	0,00 тыс.руб
Прочие затраты	132,93 тыс.руб
В т.ч.	
Проектные работы	68,46 тыс.руб

1 ПК

ВЛИ-0,4 кВ	
Протяженность трассы, км	0,046
Марка провода СИП-2Г 3х95+1х95, км	0,054

ВЛИ-0,4 кВ	
Протяженность трассы, км	0,004
Марка провода СИП-2Г 3х35+1х54,6, км	0,009


Общая сметная стоимость в ценах июнь 2025 года	306,27 тыс.руб
В т.ч	
СМР	217,49 тыс.руб
Оборудование	0,00 тыс.руб
Прочие затраты	88,78 тыс.руб
В т.ч.	
Проектные работы	68,46 тыс.руб

2 ПК

ВЛИ-0,4 кВ	
Протяженность трассы, км	0,048
Марка провода СИП-2Г 3х95+1х95, км	0,050

Общая сметная стоимость в ценах июнь 2025 года	324,22 тыс.руб
В т.ч	
СМР	280,07 тыс.руб
Оборудование	0,00 тыс.руб
Прочие затраты	44,15 тыс.руб
В т.ч.	
Проектные работы	0,000 тыс.руб


Заместитель директора по капитальному
строительству — начальник управления



— Д.С. Жук

Рассылается: дело, УКС, ОИП и ЭТП.

Ф.Г. Молчанова
(495) 690-74-42



"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству — начальник управления филиала
ПАО "Россети Московский регион" - Северные электрические сети

Д.С. Жук.
2026г.

м.п.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ №120 от опоры №26 до опоры мт.5 ф.3.2, ПС №40 «Лобня», в т.ч. ПИР, МО,
Мытищинский р-н, г. Долгопрудный, мкр. Шереметьевский, СНТ «Горняк», д. 170

(наименование стройки, объекта)

M111294-338817

Составлен в ценах по состоянию на

2025.06

22.04.2025

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	01-01-01	Демонтажные работы	26,64	-	-	-	26,64
2	01-01-02	Вынос трассы	-	-	-	3,13	3,13
Итого: по главе 1			26,64	-	-	3,13	29,77
Глава 2. Основные объекты строительства							
3	02-01-01	СМР ВЛ-0,4 кВ	434,94	16,66	-	-	451,60
Итого: по главе 2			434,94	16,66	-	-	451,60
Итого: по главам 1-2			461,58	16,66	-	3,13	481,37
Глава 8. Временные здания и сооружения							
4	Приказом Минстроя РФ от 19.6.2020 № 332/пр	Временные здания и сооружения 2,5%	11,54	0,42	-	-	11,96
Итого: по главе 8			11,54	0,42	-	-	11,96
Глава 9. Прочие работы и затраты							
5	09-01-01	ПНР ВЛ-0,4 кВ	-	-	-	25,21	25,21
Итого: по главе 9			-	-	-	25,21	25,21
Итого: по главам 1-9			473,12	17,08	-	28,34	518,54
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
6	Приказ ПАО Россети МР №612 от 01.07.2025г	Содержание службы заказчика- застройщика - 3,93% от итога гл. 1- 9+гл.12	-	-	-	23,07	23,07
7	Постановление Правительства РФ от 21 июня 2010г. №468	Строительный контроль-2,14% от итога гл.1-9	-	-	-	11,10	11,10
Итого: по главе 10			-	-	-	34,17	34,17
Итого: по главам 1-10			473,12	17,08	-	62,51	552,71
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
8	Смета №1	Проектные работы	-	-	-	12,25	12,25
9	Смета №2	Топосъемка	-	-	-	56,21	56,21
Итого: по главе 12			-	-	-	68,46	68,46
Итого: по главам 1-12			473,12	17,08	-	130,97	621,17
Непредвиденные затраты							
10	Приказ 421/пр от 04.08.2020г. п.179	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты - 1,5%	7,10	0,26	-	1,96	9,32
Итого: Непредвиденные затраты			7,10	0,26	-	1,96	9,32
Итого с непредвиденными			480,22	17,34	-	132,93	630,49
НДС							
11	Приказ 421/пр от 04.08.2020г. п.180	Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость	105,65	3,81	-	29,24	138,70
Итого НДС			105,65	3,81	-	29,24	138,70
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			585,87	21,15	-	162,17	769,19

Генеральный директор

ООО "ЭМПИН"

А.А. Аксенов

м.п.



Замомов *А.А. Аксенов*

Суховенко

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Заказчиком проектно-сметной документации по объекту: «Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ №120 от опоры №26 до опоры мт.5 ф.3.2, ПС №40 «Лобня», в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, г. Долгопрудный, мкр. Шереметьевский, СНТ «Горняк», д. 170» является ПАО «Россети Московский регион» филиал «Северные электрические сети».

Сметная стоимость строительных и монтажных работ определена ресурсно-индексным методом с использованием Федеральной сметно-нормативной базы ФСНБ-2022 для объектов Московской области в индексах июня 2025 г.

В сметной документации учтены следующие исходные данные:

- накладные расходы - в процентах от оплаты труда рабочих-строителей и механизаторов согласно приказа 421/пр 04.08.20 п. 179.

В сводном сметном расчете прочие работы и затраты определены в следующих размерах:

- средства на содержание службы заказчика-застройщика в размере 3,93% на основании приказа №612 от 01.07.2025г.;
- средства на содержание заказчика на осуществление строительного контроля в размере 2,14% на основании Постановления правительства РФ №468 от 21.06.10г.;
- пусконаладочные работы;
- проектные работы.

Кроме того, в сводном сметном расчете учтен резерв средств на возмещение расходов по оплате непредвиденных работ и затрат в размере 9,32 тыс. руб.

Общая стоимость по сводному сметному расчету в текущем уровне цен: всего – 769,19 тыс. руб., с НДС.

Составил




А.А. Аксенов
ООО "ЭМПИН"

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству — начальник управления филиала
ПАО "Россети Московский регион" – Северные электрические сети

Д.С. Жук.
2026г.

М.П.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ №120 от опоры №26 до опоры мт.5 ф.3.2, ПС №40 «Лобня», в т.ч. ПИР, МО,
Мытищинский р-н, г. Долгопрудный, мкр. Шереметьевский, СНТ «Горняк», д. 170

(наименование стройки, объекта)

M111294-338817

Составлен в ценах по состоянию на

2025.06

22.04.2025


№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	01-01-01	Демонтажные работы	26,64	-	-	-	26,64
2	01-01-02	Вынос трассы	-	-	-	3,13	3,13
Итого: по главе 1			26,64	-	-	3,13	29,77
Глава 2. Основные объекты строительства							
3	02-01-01	СМР ВЛ-0,4 кВ	179,98	2,42	-	-	182,40
Итого: по главе 2			179,98	2,42	-	-	182,40
Итого: по главам 1-2			206,62	2,42	-	3,13	212,17
Глава 8. Временные здания и сооружения							
4	Приказом Минстроя РФ от 19.6.2020 № 332/пр	Временные здания и сооружения 2,5%	5,17	0,06	-	-	5,23
Итого: по главе 8			5,17	0,06	-	-	5,23
Глава 9. Прочие работы и затраты							
5	09-01-01	ПНР ВЛ-0,4 кВ	-	-	-	-	-
Итого: по главе 9			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-9			211,79	2,48	-	3,13	217,40
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
6	Приказ ПАО Россети МР №612 от 01.07.2025г	Содержание службы заказчика- застройщика - 3,93% от итога гл. 1- 9+гл.12	-	-	-	11,23	11,23
7	Постановление Правительства РФ от 21 июня 2010г. №468	Строительный контроль-2,14% от итога гл.1-9	-	-	-	4,65	4,65
Итого: по главе 10			-	-	-	15,88	15,88
Итого: по главам 1-10			211,79	2,48	-	19,01	233,28
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
8	Смета №1	Проектные работы	-	-	-	12,25	12,25
9	Смета №2	Топосъемка	-	-	-	56,21	56,21
Итого: по главе 12			-	-	-	68,46	68,46
Итого: по главам 1-12			211,79	2,48	-	87,47	301,74
Непредвиденные затраты							
10	Приказ 421/пр от 04.08.2020г. п.179	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты - 1,5%	3,18	0,04	-	1,31	4,53
Итого: Непредвиденные затраты			3,18	0,04	-	1,31	4,53
Итого с непредвиденными			214,97	2,52	-	88,78	306,27
НДС							
11	Приказ 421/пр от 04.08.2020г. п.180	Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость	47,29	0,55	-	19,53	67,37
Итого НДС			47,29	0,55	-	19,53	67,37
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			262,26	3,07	-	108,31	373,64

Генеральный директор

ООО "ЭМПИН"

А.А. Аксенов

М.П.



Handwritten signature and initials at the bottom of the page.

с. Суховенко-17к

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Заказчиком проектно-сметной документации по объекту: «Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ №120 от опоры №26 до опоры мт.5 ф.3.2, ПС №40 «Лобня», в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, г. Долгопрудный, мкр. Шереметьевский, СНТ «Горняк», д. 170» является ПАО «Россети Московский регион» филиал «Северные электрические сети».

Сметная стоимость строительных и монтажных работ определена ресурсно-индексным методом с использованием Федеральной сметно-нормативной базы ФСНБ-2022 для объектов Московской области в индексах июня 2025 г.

В сметной документации учтены следующие исходные данные:

- накладные расходы - в процентах от оплаты труда рабочих-строителей и механизаторов согласно приказа 421/пр 04.08.20 п. 179.

В сводном сметном расчете прочие работы и затраты определены в следующих размерах:

- средства на содержание службы заказчика-застройщика в размере 3,93% на основании приказа №612 от 01.07.2025г.;
- средства на содержание заказчика на осуществление строительного контроля в размере 2,14% на основании Постановления правительства РФ №468 от 21.06.10г.;
- пусконаладочные работы;
- проектные работы.

Кроме того, в сводном сметном расчете учтен резерв средств на возмещение расходов по оплате непредвиденных работ и затрат в размере 4,53 тыс. руб.

Общая стоимость по сводному сметному расчету в текущем уровне цен: всего – 373,64 тыс. руб., с НДС.

Составил



Handwritten signature

А.А. Аксенов
ООО "ЭМПИН"

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству — начальник управления филиала
ПАО "Россети Московский регион" - Северные электрические сети

Д.С. Жук.
2026г.

М.П.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ №120 от опоры №26 до опоры мт.5 ф.3.2, ПС №40 «Лобня», в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, г. Долгопрудный, мкр. Шереметьевский, СНТ «Горняк», д. 170

(наименование стройки, объекта)

М111294-338817

Составлен в ценах по состоянию на			2025.06				22.04.2025
№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	01-01-01	Демонтажные работы	-	-	-	-	-
2	01-01-02	Вынос трассы	-	-	-	-	-
Итого: по главе 1			-	-	-	-	-
Глава 2. Основные объекты строительства							
3	02-01-01	СМР ВЛ-0,4 кВ	254,97	14,24	-	-	269,21
Итого: по главе 2			254,97	14,24	-	-	269,21
Итого: по главам 1-2			254,97	14,24	-	-	269,21
Глава 8. Временные здания и сооружения							
4	Приказом Минстроя РФ от 19.6.2020 № 332/пр	Временные здания и сооружения 2,5%	6,37	0,36	-	-	6,73
Итого: по главе 8			6,37	0,36	-	-	6,73
Глава 9. Прочие работы и затраты							
5	09-01-01	ПНР ВЛ-0,4 кВ	-	-	-	25,21	25,21
Итого: по главе 9			-	-	-	25,21	25,21
Итого: по главам 1-9			261,34	14,60	-	25,21	301,15
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
6	Приказ ПАО Россети МР №612 от 01.07.2025г	Содержание службы заказчика-застройщика - 3,93% от итога гл. 1-9+гл.12	-	-	-	11,84	11,84
7	Постановление Правительства РФ от 21 июня 2010г. №468	Строительный контроль-2,14% от итога гл.1-9	-	-	-	6,44	6,44
Итого: по главе 10			-	-	-	18,28	18,28
Итого: по главам 1-10			261,34	14,60	-	43,49	319,43
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
8	Смета №1	Проектные работы	-	-	-	-	-
9	Смета №2	Топосъемка	-	-	-	-	-
Итого: по главе 12			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-12			261,34	14,60	-	43,49	319,43
Непредвиденные затраты							
10	Приказ 421/пр от 04.08.2020г. п.179	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты - 1,5%	3,92	0,22	-	0,65	4,79
Итого: Непредвиденные затраты			3,92	0,22	-	0,65	4,79
Итого с непредвиденными			265,25	14,82	-	44,15	324,22
НДС							
11	Приказ 421/пр от 04.08.2020г. п.180	Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость	58,36	3,26	-	9,71	71,33
Итого НДС			58,36	3,26	-	9,71	71,33
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			323,61	18,08	-	53,86	395,55

Генеральный директор

ООО "ЭМПИН"

А.А. Аксенов



З/монтажные Ф.В. /инженер

Расчет остатка строительно-монтажных работ по титулу:

Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ №120 от опоры №26 до опоры мт.5 ф.3.2, ПС №40 «Лобня», в т.ч. ПИР, МО,
Мытищинский р-н, г. Долгопрудный, мкр. Шереметьевский, СНТ «Горняк», д. 170

(наименование стройки, объекта)

M111294-338817

Составлен в ценах по состоянию на

2025.06

22.04.2025

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	01-01-01	Демонтажные работы	-	-	-	-	-
2	01-01-02	Вынос трассы	-	-	-	-	-
Итого: по главе 1			-	-	-	-	-
Глава 2. Основные объекты строительства							
3	02-01-01	СМР ВЛ-0,4 кВ	254,97	14,24	-	-	269,21
Итого: по главе 2			254,97	14,24	-	-	269,21
Итого: по главам 1-2			254,97	14,24	-	-	269,21
Глава 8. Временные здания и сооружения							
4	Приказом Минстроя РФ от 19.6.2020 № 332/пр	Временные здания и сооружения 2,5%	6,37	0,36	-	-	6,73
Итого: по главе 8			6,37	0,36	-	-	6,73
Глава 9. Прочие работы и затраты							
5	09-01-01	ПНР ВЛ-0,4 кВ	-	-	-	25,21	25,21
Итого: по главе 9			-	-	-	25,21	25,21
Итого: по главам 1-9			261,34	14,60	-	25,21	301,15
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
6	Приказ ПАО Россети МР №612 от 01.07.2025г	Содержание службы заказчика-застройщика - 3,93% от итога гл. 1-9+гл.12	-	-	-	11,84	11,84
7	Постановление Правительства РФ от 21 июня 2010г. №468	Строительный контроль-2,14% от итога гл.1-9	-	-	-	6,44	6,44
Итого: по главе 10			-	-	-	18,28	18,28
Итого: по главам 1-10			261,34	14,60	-	43,49	319,43
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
8	Смета №1	Проектные работы	-	-	-	-	-
9	Смета №2	Топосъемка	-	-	-	-	-
Итого: по главе 12			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-12			261,34	14,60	-	43,49	319,43
Непредвиденные затраты							
10	Приказ 421/пр от 04.08.2020г. п.179	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты - 1,5%	3,92	0,22	-	0,65	4,79
Итого: Непредвиденные затраты			3,92	0,22	-	0,65	4,79
Итого с непредвиденными			265,25	14,82	-	44,15	324,22
НДС							
11	Приказ 421/пр от 04.08.2020г. п.180	Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость	58,36	3,26	-	9,71	71,33
Итого НДС			58,36	3,26	-	9,71	71,33
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			323,61	18,08	-	53,86	395,55

Заместитель директора по капитальному строительству —
начальник управления филиала ПАО «Россети Московский
регион» - Северные электрические сети

Д.С. Жук



Итого: 395,55
#0.1

Исх. № 275

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Заказчиком проектно-сметной документации по объекту: «Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ №120 от опоры №26 до опоры мт.5 ф.3.2, ПС №40 «Лобня», в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, г. Долгопрудный, мкр. Шереметьевский, СНТ «Горняк», д. 170» является ПАО «Россети Московский регион» филиал «Северные электрические сети».

Сметная стоимость строительных и монтажных работ определена ресурсно-индексным методом с использованием Федеральной сметно-нормативной базы ФСНБ-2022 для объектов Московской области в индексах июня 2025 г.

В сметной документации учтены следующие исходные данные:

- накладные расходы - в процентах от оплаты труда рабочих-строителей и механизаторов согласно приказа 421/пр 04.08.20 п. 179.

В сводном сметном расчете прочие работы и затраты определены в следующих размерах:

- средства на содержание службы заказчика-застройщика в размере 3,93% на основании приказа №612 от 01.07.2025г.;
- средства на содержание заказчика на осуществление строительного контроля в размере 2,14% на основании Постановления правительства РФ №468 от 21.06.10г.;
- пусконаладочные работы;
- проектные работы.

Кроме того, в сводном сметном расчете учтен резерв средств на возмещение расходов по оплате непредвиденных работ и затрат в размере 4,79 тыс. руб.

Общая стоимость по сводному сметному расчету в текущем уровне цен: всего – 395,55 тыс. руб., с НДС.

Составил



А.А. Аксенов
ООО "ЭМПИН"