Приложение № 4.6
к Альбому типовых форм

ДОГОВОР СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА
(в рамках оказания услуг энергоснабжения)[footnoteRef:1] № ___ [1:  Форма применима только для договоров, заключаемых с подрядчиками по итогам закупки ценой до 500 000 руб. включительно с учетом НДС в целях исполнения обязательств ПАО «Россети Московский регион» по договорам, заключенным Обществом как подрядчиком в рамках деятельности ПАО «Россети Московский регион» по оказанию услуг энергоснабжения.] 


г.  Москва					                    		                                «___»  ________ 20__ г.

Публичное акционерное общество «Россети Московский регион», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ______________________________________________________, действующего на основании _________________________________________, с одной стороны, и  
___________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________________________________________________, действующего на основании _______________________________, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны» в соответствии с Протоколом заседания конкурсной комиссии/очного заседания Закупочной комиссии № ________ от «___» ________ 20__ г.[footnoteRef:2], заключили настоящий договор подряда, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем: [2:  Ссылка на протокол конкурсной комиссии/очного заседания закупочной комиссии (указывается, если применимо).] 

  
Предмет Договора
Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению и сдаче Заказчику комплекса работ по строительству ____________________ (название объекта указывать в точном соответствии с предметом договора по оказанию услуг энергоснабжения) по адресу: __________________________________________________, с выполнением следующих видов работ (должно соответствовать предмету закупки):
- выполнение изыскательских работ, разработка и согласование со всеми заинтересованными организациями проектно-сметной документации _____________________;[footnoteRef:3] [3:  Далее по тексту типовой формы фрагменты, выделенные курсивом применять, только если договор предусматривает выполнение ПОДРЯДЧИКОМ в том числе проектных работ.
] 

- выполнение комплекса строительно-монтажных и пусконаладочных работ в соответствии с утвержденной Заказчиком проектно-сметной документацией.
Подрядчик обязуется завершить работы и сдать результат работ в установленном порядке.
Сданный результат работ должен соответствовать проектной документации, утвержденной Заказчиком, исполнительной документации, требованиям действующего законодательства в области энергоснабжения и строительства, ГОСТ, ПУЭ, СНиП и иных нормативных документов, действующих на территории РФ, а также требованиям Заказчика, изложенным в Договоре, и требованиям заинтересованных организаций, под которыми в Договоре понимаются организации всех форм собственности (в том числе эксплуатирующие организации), органов государственной власти, в том числе госнадзора и других, уполномоченные контролировать, согласовывать, выдавать разрешения и наделенные другими властными и иными полномочиями в отношении создаваемого результата работ. Сдача-приемка работ по Договору в целом осуществляется в порядке, установленном Договором, СНиП и иными нормативными документами, действующими в РФ. 
Для исполнения Договора Заказчик передает Подрядчику утвержденное Задание на проектирование/Задание на разработку проекта/Техническое задание на проектирование и т.п. (Приложение № 10 к Договору)[footnoteRef:4]. [4:  Задание на выполнение проектных работ может быть по поручению Заказчика подготовлено Подрядчиком. В этом случае третий абзац пункта 1.2. излагать в следующей редакции: «Для исполнения Договора Заказчик передает Подрядчику необходимые материалы, документы и сведения для разработки Подрядчиком Задания на проектирование/Технической документации. Задание на проектирование/Техническое задание становится обязательным для сторон с момента его утверждения Заказчиком.»
] 

Основанием проектных решений при разработке проектной документации являются  требования, содержащиеся в Задании на проектирование/Задании на разработку проекта/Техническом задании на проектирование и т.п., а также действующие нормативно-правовые акты РФ, технические нормы и правила, утвержденные государственными органами РФ и специализированными организациями (ГОСТ, СНиП, СанПиН и т.п.).
Заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их в соответствии с условиями Договора.
пункт вариативен в зависимости от иждивения по договору (выбрать нужное):
[bookmark: _Ref414618461]Если материалы и оборудование предоставляет Заказчик: 
Предусмотренные Договором работы выполняются Подрядчиком из материалов и оборудования, предоставляемого Заказчиком в соответствии с Приложением № 11 к Договору, в котором указан полный перечень материалов и оборудования, а также сроки их предоставления. Материалы и оборудование для выполнения работ передаются Подрядчику на давальческих условиях по накладной по форме № М-15. Факт подписания накладной по форме № М-15 Подрядчиком означает, что материалы и оборудование осмотрены Подрядчиком и не имеют внешних или скрытых недостатков, которые могли бы повлиять на результат выполняемых работ. Материалы и оборудование, которые не перечислены в Приложении № 11 к Договору, предоставляются Подрядчиком.
Если материалы предоставляет Подрядчик, а оборудование предоставляют обе стороны (в частях): 
Предусмотренные настоящим Договором работы выполняются иждивением Подрядчика в отношении материалов и в отношении части оборудования, перечень которого приведен в Приложении № 12 к Договору, а также из оборудования, предоставляемого Заказчиком в соответствии с Приложением № 11 к Договору, в котором указан полный перечень оборудования, а также сроки его предоставления. Оборудование для выполнения работ передается Подрядчику на давальческих условиях, передача оборудования оформляется подписанием накладной по форме № М-15. Факт подписания накладной по форме №М-15 Подрядчиком означает, что оборудование осмотрено Подрядчиком и не имеет внешних или скрытых недостатков, которые могли бы повлиять на результат выполняемых работ. Оборудование, которое не перечислено в Приложении № 11 к Договору, предоставляется Подрядчиком.
Если материалы и оборудование предоставляют обе стороны (в частях): 
Предусмотренные настоящим Договором работы выполняются иждивением Подрядчика в отношении части материалов и в отношении части оборудования, перечень которого приведен в Приложении № 12 к Договору, а также из материалов и оборудования, предоставляемых Заказчиком в соответствии с Приложением № 11 к Договору, в котором указан полный перечень материалов и оборудования, а также сроки их предоставления. Материалы и оборудование для выполнения работ передаются Подрядчику на давальческих условиях, передача оборудования и материалов оформляется подписанием накладной по форме № М-15.  Факт подписания накладной по форме № М-15 Подрядчиком означает, что материалы и оборудование осмотрены Подрядчиком и не имеют внешних или скрытых недостатков, которые могли бы повлиять на результат выполняемых работ. Оборудование и материалы, которые не перечислены в Приложении № 11 к Договору, предоставляются Подрядчиком.
Если материалы и оборудование предоставляет Подрядчик.
Все предусмотренные Договором работы выполняются иждивением Подрядчика.  
Подрядчик обязуется выполнить на свой риск собственными и привлеченными силами и средствами работы в соответствии с условиями Договора, заданием на проектирование/Заданием на разработку проекта/Техническим заданием на проектирование и т.п. и проектно-сметной документацией.

Цена Договора и порядок расчетов
[bookmark: _Ref414615485]Цена Договора определяется в соответствии с расчетом договорной цены (сметой - при наличии утвержденной проектно-сметной документации) (Приложение № 1 к Договору) и составляет в базовых ценах __________ года[footnoteRef:5]  ____________ (__________) рублей и в текущих ценах ____________ (__________) рублей,  кроме того НДС __% - ___________ (__________) рублей, всего ____________ (__________) рублей. Цена Договора является твердой и предельной и включает в себя тендерное снижение Подрядчика в размере ________.[footnoteRef:6][footnoteRef:7] Стоимость фактически выполненных работ, подлежащих оплате Заказчиком, определяется на основании подписанных Сторонами в соответствии с разделом 3 Договора акта по форме КС-2 и справки по форме КС-3 и/или акта сдачи-приемки выполненных работ и не может превышать договорной цены, предусмотренной настоящим пунктом. [5:  Указать год, в котором утверждается проектно-сметная документация]  [6:  Указать размер тендерного снижения в соответствии с Протоколом (если применимо).]  [7:  Данное положение включается в Договор только в том случае, если в Протоколе закупочного органа предусмотрено тендерное снижение Подрядчика по отношению к начальной цене лота (если применимо).] 

Указанная в настоящем пункте Цена Договора включает в себя лимит средств на компенсацию непредвиденных затрат в размере ___________ (__________) рублей. Компенсация непредвиденных затрат Заказчиком производится только при условии предоставления Подрядчиком документального подтверждения фактически понесенных затрат (в т.ч. первичных бухгалтерских документов) и одновременно при условии согласования Заказчиком необходимости указанных затрат в процессе исполнении работ по Договору[footnoteRef:8]. [8:  Данный абзац включается в договор при условии выделения в расчете договорной цены размера непредвиденных затрат отдельной строкой.] 

- стоимость выполнения проектно-изыскательских работ и согласования проектной документации составляет в текущих ценах _________ (__________) рублей, кроме того НДС __% - __________ (__________) рублей;
- стоимость выполнения комплекса строительно-монтажных и пусконаладочных работ составляет в текущих ценах ________ (__________) рублей, кроме того НДС __% - ___________ (__________) рублей. 
(Пункты с 2.1.1 по 2.1.3 приводятся в Договоре в случае, если продолжительность работ не ограничивается текущим годом).
[bookmark: _Ref414615380]Стоимость объема работ, выполняемого Подрядчиком в 20__ году составляет в текущих ценах ____________ (__________) рублей, кроме того НДС __% - ___________ (__________) рублей,
Стоимость объема работ, выполняемого Подрядчиком в 20__ году составляет в текущих ценах ____________ (__________) рублей, кроме того НДС __% - ___________ (__________) рублей,
[bookmark: _Ref414615388]Стоимость объема работ, выполняемого Подрядчиком в 20__ году составляет в текущих ценах ____________ (__________) рублей, кроме того НДС __% - ___________ (__________) рублей,
Цена Договора корректируется по инициативе Заказчика в соответствии с  прогнозным (инфляционным) изменением стоимости строительства на период от начала до окончания срока строительства объекта.[footnoteRef:9] [9:  В том случае, если предметом Договора является выполнение только СМР и ПНР, в текст Договора, при необходимости, можно вводить пункт следующего содержания: «В случае внесения изменений в проектную документацию, которая является основой для выполнения работ по настоящему Договору, влияющих на общую сметную стоимость выполняемых работ, Стороны обязуются подписать дополнительное соглашение к настоящему Договору, предусматривающее подобное изменение, с учетом тендерного снижения». ] 

Стоимость работ включает в себя стоимость всех расходов и обязательств Подрядчика, необходимых для выполнения работ, включая, но, не ограничиваясь указанными в Договоре.
Оплата работ по Договору производится в порядке, предусмотренном Договором, путем перечисления суммы платежа на расчетный счет Подрядчика. Датой платежа считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. 
Оплата производится в следующем порядке:
Далее вариативность в зависимости от наличия авансирования (выбрать нужное):
Если договором предусмотрен аванс[footnoteRef:10]:  [10:  Пункты, предусматривающие авансирование работ по договору, включаются в случаях, когда авансирование предусмотрено внутренними документами Общества.] 

[bookmark: _Ref414615911] Заказчик производит авансовый платеж Подрядчику в размере ____%[footnoteRef:11] от стоимости работ, указанной в п. 2.1 Договора, для приобретения Подрядчиком материалов, что составляет _________ (сумма прописью) рублей, кроме того НДС __% - ___________(сумма прописью) рублей. Для получения аванса Подрядчик выставляет Заказчику счет на оплату. [11:  Указывается размер аванса в пределах, определенных внутренними документами Общества. ] 

 Оплата выполненных строительно-монтажных и пусконаладочных работ производится в срок не позднее ___[footnoteRef:12] с момента сдачи результатов работ и выставления соответствующего счета Подрядчиком, предоставления счетов-фактур, оформленных в соответствии с требованиями налогового законодательства, подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ по унифицированной форме № КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме № КС-3.  [12:  Указывается срок «7 рабочих дней», если иной срок не установлен закупочной документацией, законом или иным нормативным правовым актом. ] 

Оплата выполненных проектно-изыскательских работ производится в срок не позднее ___[footnoteRef:13] с момента сдачи результатов работ и выставления соответствующего счета Подрядчиком, предоставления счетов-фактур, оформленных в соответствии с требованиями налогового законодательства, подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ, Акта сверки взаимных расчетов (исчисление срока осуществляется от наиболее поздней даты любого из вышеуказанных событий). [13:  Указывается срок «7 рабочих дней», если иной срок не установлен закупочной документацией, законом или иным нормативным правовым актом. ] 

Просрочка со стороны Подрядчика в передаче любого из документов, необходимых для осуществления платежа, является основанием для Заказчика задержать платеж соразмерно времени просрочки Подрядчика. 
Оплата за выполненные работы осуществляется с учетом зачета произведенных авансовых платежей (п. 2.5.1 Договора).
Если договором НЕ предусмотрен аванс: 
2.5.1. Оплата выполненных строительно-монтажных и пусконаладочных работ производится в срок не позднее ___[footnoteRef:14] с момента сдачи результатов работ и выставления соответствующего счета Подрядчиком, предоставления счетов-фактур, оформленных в соответствии с требованиями налогового законодательства, подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ по унифицированной форме № КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме № КС-3.  [14:  Указывается срок «7 рабочих дней», если иной срок не установлен закупочной документацией, законом или иным нормативным правовым актом. ] 

Оплата выполненных проектно-изыскательских работ производится в срок не позднее ___[footnoteRef:15] с момента сдачи результатов и выставления соответствующего счета Подрядчиком, предоставления счетов-фактур, оформленных в соответствии с требованиями налогового законодательства, подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ, Акта сверки взаимных расчетов (исчисление срока осуществляется от наиболее поздней даты любого из вышеуказанных событий). [15:  Указывается срок «7 рабочих дней», если иной срок не установлен закупочной документацией, законом или иным нормативным правовым актом. ] 

Просрочка со стороны Подрядчика в передаче любого из документов, необходимых для осуществления платежа, является основанием для Заказчика задержать платеж соразмерно времени просрочки Подрядчика. 
Оплате по Договору подлежит только стоимость фактически выполненных и принятых работ, подтвержденных актами о приемке выполненных работ (по форме № КС-2), справками о стоимости выполненных работ и затрат (по форме № КС-3), и/или актами сдачи-приемки выполненных работ, в сумме, не превышающей Цены договора, установленной п. 2.1 Договора.
В случае невыполнения Подрядчиком отдельных работ или выполнения работ меньшей стоимостью, оплата производится исходя из фактической стоимости работ, указанной в  указанных актах.
 Оплата досрочно принятых результатов работ (отдельных этапов работ) производится после подписания сторонами акта о приемке выполненных работ по унифицированной форме № КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме № КС-3, акта сдачи-приемки выполненных работ.
С возникновением изменений законодательства РФ, введением/исключением или повышением/понижением тарифов, пошлин, сборов, налогов, либо иных платежей, взимаемых в пользу государственных органов, Стороны осуществляют соответствующее повышение/ понижение стоимости работ по Договору путем оформления дополнительных соглашений. 
Изменение валютных курсов, цен на товары, работы и услуги, изменение уровня инфляции и другие аналогичные факторы не являются основанием для увеличения Цены Договора.
В отношении любых денежных сумм, подлежащих уплате Заказчиком Подрядчику, не применяются нормы о коммерческом кредите или уплате каких-либо процентов в качестве платы за пользование денежными средствами Подрядчика (в т.ч. ст. 317.1 ГК РФ). 
[footnoteRef:16]Сумма резерва (лимита) непредвиденных затрат, указанная в п. 2.1 Договора, предназначена для возмещения затрат, потребность в которых возникает в процессе разработки рабочей документации или в ходе строительства в результате уточнения проектных решений или условий строительства в отношении объектов (выполнения видов работ), предусмотренных в утвержденном проекте, включая дефекты проекта и ошибки сметной документации, а также для оплаты дополнительных работ, которые не были предусмотрены утвержденной проектно-сметной документацией. [16:  Данный пункт включается в договора при условии выделения в расчете договорной цены размера непредвиденных затрат отдельной строкой.] 

В случае необходимости выполнения работ за счет средств, предусмотренных на непредвиденные расходы, Подрядчик обязан письменно известить об этом Заказчика в течение 10 дней с момента выявления соответствующего объема работ. При этом к извещению должны быть приложены документы, обосновывающие необходимость выполнения указанных работ, а также расчет их стоимости (локальные сметы на дополнительные работы в базисных и текущих ценах с учетом коэффициента тендерного снижения). 
Заказчик в течение 10 рабочих дней с момента получения извещения Подрядчика обязан направить Подрядчику соответствующий ответ о согласии с предложением Подрядчика или отказом от него. Неполучение Подрядчиком письменного ответа Заказчика не является согласием Заказчика на оплату непредвиденных расходов. В случае письменного согласия Заказчика стороны составляют акт с указанием работ (с указанием в акте источника финансирования работ – «непредвиденные расходы») и согласовывают локальную смету.
Подрядчик, своевременно не предупредивший Заказчика о необходимости выполнения работ, относящихся к оплачиваемым за счет непредвиденных расходов, а равно выполнивший их при отсутствии соответствующего согласия Заказчика, не вправе требовать оплаты выполненных  работ. 
В случае, если в ходе строительства не возникнет необходимость в выполнении работ, относящихся к оплачиваемым за счет непредвиденных расходов, непредвиденные затраты Подрядчику не компенсируются.
Заказчик вправе вносить изменения в техническую документацию при условии, если вызываемые этим дополнительные работы по стоимости не превышают 10 % Цены Договора.
Подрядчик не вправе требовать от Заказчика увеличения Цены Договора в случае выполнения им дополнительных работ (как по собственной инициативе, так и в соответствии с указаниями Заказчика), если общая стоимость таких дополнительных работ не превышает 10% от Цены Договора.
Заказчик вправе вносить изменения в объем работ, которые, по его мнению, необходимы для улучшения технических и эксплуатационных характеристик Объекта, если данные работы еще не выполнены Подрядчиком. Заказчик вправе дать письменное указание, обязательное для Подрядчика об увеличении или сокращении объема любой работы по Договору, исключении любой работы, изменении характера, качества или вида любой части работы, выполнении дополнительной работы любого характера. В случае, если от Заказчика поступило письменное указание (в том числе, содержащееся в чертежах и/или технических условиях), которое ведет к изменению объема работ, предусмотренных проектной документацией, Подрядчик до продолжения выполнения работ обязан незамедлительно в письменном виде обратиться к Заказчику с просьбой о согласовании объема и стоимости работ, а если соответствующие работы подлежат дополнительной оплате в соответствии с условиями Договора – также согласовании источника финансирования дополнительных работ.
Подрядчик в течение 7 рабочих дней со дня обращения к Заказчику с просьбой о согласовании изменения объема работ по Договору или в иной срок, согласованный с Заказчиком, представляет Заказчику обосновывающие расчеты по каждому конкретному изменению с описанием объема работ и затрат, графиком их выполнения, с указанием привлекаемых ресурсов, локальные сметы на дополнительные работы в базисных и текущих ценах и с учетом коэффициента тендерного снижения.
Заказчик в течение 10 рабочих дней после получения обосновывающих расчетов Подрядчика рассматривает их и уведомляет Подрядчика о принятии либо отклонении предлагаемых изменений с указанием конкретной причины.
В случае согласования Заказчиком дополнительных объемов работ, подлежащих оплате сверх Цены Договора, Стороны подписывают дополнительное соглашение, регламентирующее существенные условия их выполнения.
В случаях изменения в ходе исполнения Договора отдельных объемов работ и затрат, видов и условий их выполнения, не снижающих конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта строительства (реконструкции), по решению Заказчика допускается перераспределение стоимости отдельных статей расчета договорной цены в пределах Цены Договора на основании корректировки сметной документации, определяющей цену работ. 

Сроки выполнения работ и порядок сдачи-приемки работ
[bookmark: _Ref414617512]Начало Работ: «___»__________20__г.
Окончание Работ: «___»__________20__г.
Указанный в настоящем пункте срок выполнения работ включает в себя срок устранения Подрядчиком недостатков и/или дефектов в выполненных работах.
Календарные сроки выполнения отдельных этапов работ определены Графиком производства этапов работ (Приложение № 3 к Договору).[footnoteRef:17] Под этапом подразумеваются выполненные и принятые Заказчиком объемы работ, оформленные актами по форме № КС-2 и/или актом сдачи-приемки выполненных работ по форме, согласованной в приложении № 11 к Договору. [17:  График производства этапов работ должен быть выполнен поэтапно (если необходимы этапы) с перечислением выполняемых работ за каждый этап.
Если договор предусматривает авансирование, то График производства работ должен предусматривать выполнение работ (этапа работ) на сумму, равную или превышающую сумму аванса, не позднее 30 дней с момента получения аванса.] 

Приемка работ осуществляется поэтапно. Фактически выполненные за отчетный этап объемы работ отражаются Подрядчиком в актах о приемке выполненных работ (по форме № КС-2) и справке о стоимости выполненных работ и затрат (по форме № КС-3) и/или актах сдачи-приемки выполненных работ.
[bookmark: _Ref414630289]Порядок сдачи-приемки выполненных работ по Договору:
Порядок сдачи строительно-монтажных и пусконаладочных работ: Подрядчик за 3 рабочих дня до представления форм № КС-2, КС-3 в бухгалтерию Заказчика  обязан письменно известить Заказчика о времени и месте осуществления сдачи-приемки работ, передать Заказчику Акт о приемке выполненных работ и Справку
о стоимости выполненных работ по Договору (формы №№ КС-2, КС-3), отчет об использованных материалах Заказчика[footnoteRef:18], а также иную исполнительную документацию, свидетельствующую о приемке и/или освидетельствовании выполненного этапа работ представителями всех заинтересованных организаций. Заказчик обязан прибыть в назначенное время и место и либо подписать Акт о приемке выполненных работ, справку о стоимости выполненных работ (по развернутым унифицированным формам №№ КС-2, КС-3), либо в течение 5-ти рабочих дней представить письменный мотивированный отказ от приемки. [18:  Отчет не предоставляется, если материалы и оборудование предоставляет только Подрядчик.] 

Если Подрядчик не явился в назначенное место и время для осуществления приемки, работы считаются невыполненными в срок и Заказчик вправе применить санкции согласно Договору.
Порядок сдачи-приемки выполненных проектных и изыскательских работ.
Готовность изыскательской и проектно-сметной документации подтверждается подписанием Заказчиком акта сдачи-приемки, который оформляется в следующем порядке.
В сроки, установленные Графиком производства этапов работ, Подрядчик передает по накладной уполномоченному представителю Заказчика изыскательскую и проектно-сметную документацию с приложением акта сдачи-приемки выполненных работ, оформленного со своей стороны. Подписание накладной подтверждает получение Заказчиком разработанной изыскательской и проектно-сметной документации.
Приемка работы Заказчиком осуществляется в течение 10 рабочих дней с момента получения изыскательской и проектно-сметной документации.
В указанный срок Заказчик обязан подписать акт сдачи-приемки выполненных работ или направить Подрядчику мотивированный отказ от приемки работ.
Основаниями для отказа в приемке работ является несоответствие документации, разработанной Подрядчиком, требованиям действующего законодательства и нормативных документов Российской Федерации и субъектов РФ, государственным стандартам, рекомендациям и замечаниям экспертных учреждений (в случае необходимости проведения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий), а также требованиям и указаниям Заказчика, изложенным в Договоре.
В случае отказа Заказчика от приемки работ Сторонами в течение 2 рабочих дней с момента получения Подрядчиком мотивированного отказа составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.
Проведение всех предусмотренных Договором мероприятий по проверке качества выполненных работ, а равно отказ Заказчика от подписания акта сдачи-приемки выполненных работ/ акта по форме № КС-2 и справки по форме № КС-3 в связи с указанием Подрядчику на необходимость устранения обнаруженных недостатков, не являются уклонением Заказчика от приемки выполненных работ.
Принятие Заказчиком работ по Договору в целом/либо по отдельному этапу работ без проверки и/или без замечаний не свидетельствует об отсутствии недостатков работы, не лишает Заказчика права впоследствии ссылаться на то, что работы выполнены с недостатками, а также заявлять требования, связанные с устранением недостатков. Указанное условие распространяется на явные и скрытые недостатки.
Порядок взаимодействия Сторон при выявлении Заказчиком недостатков в выполненных работах по Договору в целом/по отдельному этапу:
[bookmark: _Ref414616970]Заказчик, обнаруживший после приемки результата работы по Договору в целом/либо по отдельному этапу работ недостатки, обязан известить об этом Подрядчика в разумный срок по их обнаружении, направив официальное письменное уведомление, содержащее перечень недостатков принятых работ/этапа работ, потребовав от Подрядчика по своему выбору: 1) безвозмездного устранения недостатков в разумный срок; 2) соразмерного уменьшения установленной за работу цены; 3) возмещения своих расходов на устранение недостатков.
Подрядчик обязан представить официальный письменный ответ на уведомление Заказчика, речь о котором идет в п. 3.6.1 Договора, в течение ____ (указать количество дней) дней с даты его получения либо по истечении 15 дней с даты отправления уведомления в случае отказа либо уклонения Подрядчика от его получения.
[bookmark: _Ref414617112]В случае несогласия Подрядчика с недостатками результата работ по Договору/по отдельному этапу работ, указанными в уведомлении Заказчика, Заказчик вправе привлечь независимую экспертную организацию с отнесением расходов на ее проведение на Подрядчика по правилам, установленным в п.5 ст.720 ГК РФ. После получения результатов экспертизы Заказчик доводит их до сведения Подрядчика путем направления официального письменного уведомления. В течение _________(указать количество дней) дней с даты получения уведомления о результатах экспертизы либо по истечении 15 дней с даты отправления уведомления в случае отказа либо уклонения Подрядчика от его получения Подрядчик обязан отправить официальный письменный ответ о своем согласии/несогласии с результатами экспертизы Заказчику.
В случае если Подрядчик не ответит в срок на уведомления Заказчика, указанные в п.п. 3.6.1 и 3.6.3 Договора, или будет не согласен с результатами экспертизы, если экспертизой будет установлено нарушение Подрядчиком Договора либо наличие причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, Заказчик имеет право обратиться за защитой своих прав в арбитражный суд в порядке, предусмотренном п. 12.4 Договора.
Неуведомление/ненадлежащее уведомление Подрядчика о недостатках не лишает Заказчика права ссылаться на то, что работы выполнены с недостатками или с отступлениями от Договора, а также заявлять требования, связанные с устранением недостатков.
Заказчик созывает комиссию по приемке результата работ, обеспечивает участие в ней всех заинтересованных организаций.
Досрочная сдача результатов работ (отдельных этапов работ) допускается только с согласия Заказчика.
Подрядчик обязуется в течение 30 дней с момента получения аванса по Договору представить Заказчику документы, подтверждающие выполнение и приемку работ (этапа работ) по Договору (в соответствии с п. 3.3.1 Договора) на сумму, определяемую в соответствии с Графиком производства работ, но не менее чем сумма полученного аванса[footnoteRef:19]. [19:  Если договор предусматривает авансирование.] 


Обязательства Подрядчика.
Собственными и/или привлеченными силами выполнить работы на условиях Договора и Задания на проектирование/Задания на разработку проекта/Технического задания на проектирование и т.п.
Устранять за свой счет в течение 10 дней, если иной срок не согласован Сторонами,  по требованию Заказчика.
- отступления от условий Договора, ухудшившие качество работ;
- дефекты, выявленные в процессе приемки результата работ и его гарантийной эксплуатации, за которые Подрядчик несет ответственность согласно ГК РФ.
В счет стоимости работ по Договору согласовать готовую изыскательскую и проектно-сметную документацию с Заказчиком и, при необходимости, при содействии Заказчика, с компетентными государственными органами, эксплуатирующими организациями, органами местного самоуправления, собственниками земельных участков, землевладельцами, землепользователями, арендаторами земельных участков и иными заинтересованными организациями, и в минимально возможные сроки за свой счет исправлять работу по замечаниям указанных органов. В случае необходимости проведения экспертизы проектно-сметной документации и результатов инженерных изысканий получить положительное заключение экспертизы. До заключения договора с исполнителем работ по проведению экспертизы Подрядчик согласует с Заказчиком исполнителя договора на проведение экспертизы, а также стоимость работ по проведению экспертизы, не включенную в п. 2.1 Договора. В отношении согласованной стоимости работ по проведению экспертизы Сторонами заключается дополнительное соглашение к Договору. Возмещение понесенных расходов осуществляется Заказчиком при получении положительного заключения экспертизы в объеме, не превышающем стоимость, определенную Дополнительным соглашением. В случае получения отрицательного заключения экспертизы затраты, понесенные Подрядчиком на повторную оплату работ по проведению экспертизы, не возмещаются Заказчиком и производятся Подрядчиком за свой счет.
Передать Заказчику по накладной разработанную и согласованную изыскательскую и проектно-сметную документацию в четырех экземплярах на бумажном носителе и один экземпляр на электронном носителе.
Представлять акты формы №№ КС-2, справки формы КС-3/ акты сдачи-приемки выполненных работ и счета-фактуры в бухгалтерию Заказчика не позднее 25 числа последнего месяца отчетного этапа.
Доставить за свой счет на строительную площадку всю необходимую для выполнения работ строительную технику. Подрядчик несет риск случайной утраты и случайного повреждения, равно как и ответственность за охрану строительной техники, а также иного своего имущества.
Доставить за свой счет на строительную площадку все необходимые для выполнения работ сертифицированные оборудование, материалы, конструкции, комплектующие изделия, предоставляемые Заказчиком и Подрядчиком. Осуществить за свой счет их приемку, разгрузку, складирование, охрану и подачу для производства работ.
[bookmark: _Ref414617864]Подрядчик сообщает Заказчику о доставке на строительную площадку оборудования и запасных частей к нему, обеспечение выполнения работ которыми осуществляется иждивением Подрядчика[footnoteRef:20]. Порядок взаимодействия Сторон по получении такого уведомления о доставке следующий: [20:  Данный пункт Договора 4.7.1 (4.7.1.1– 4.7.1.4) не подлежит применению в договорах, обеспечение выполнения работ оборудованием в которых осуществляется только Заказчиком. ] 

[bookmark: _Ref414617880]Для осуществления осмотра доставленных оборудования и запасных частей к нему Заказчик назначает своих ответственных представителей и сообщает в письменной форме Подрядчику о своих представителях (инспекторах), назначенных для этих целей.
Уполномоченные представители (инспекторы) Заказчика проводят осмотр оборудования и запасных частей к нему в целях подтверждения их соответствия требованиям, установленным Договором. По результатам проведения осмотра оборудования Подрядчик составляет «Акт осмотра оборудования» и направляет Заказчику согласованный ответственным представителем Заказчика экземпляр «Акта осмотра оборудования», форма которого согласована Сторонами в Приложении № 6 к Договору.
В течение 5 рабочих дней Заказчик обязан рассмотреть и, при отсутствии замечаний, подписать «Акт осмотра оборудования».
Все оборудование и запасные части к нему должны быть ранее не использованными и обеспечивать выполнение требований, указанных в настоящем разделе Договора, сертифицированными и не поддельными (не контрафактными). Несоблюдение данных требований квалифицируется как недостаток оборудования и запасных частей к нему. Все используемые для выполнения работ по Договору оборудование и запасные части к нему должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, предусмотренные действующим законодательством РФ, а также удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и иных документов должны быть в наличии у Подрядчика до начала производства работ с использованием оборудования и запасных частей к нему.
В случае отсутствия вышеуказанных документов, Заказчик вправе отказаться от подписания «Акта осмотра оборудования», а также от приемки работ, выполняемых с применением такого оборудования.
В случае выявления недостатков оборудования при осмотре, такие недостатки оборудования фиксируются Заказчиком в «Акте осмотра оборудования».
Подрядчик обязан устранить выявленные недостатки оборудования и устранить их за свой счет без изменения сроков выполнения соответствующих работ, указанных в Графике производства этапов работ (Приложение № 3 к Договору), общего срока окончания работ по Договору.
Выявление недостатков оборудования не освобождает Подрядчика от ответственности за нарушение сроков выполнения соответствующих работ, указанных в Графике производства этапов работ (Приложение № 3 к Договору) и за окончание работ по Договору в целом.
[bookmark: _Ref414617891]В случае использования Подрядчиком, Субподрядчиками или иными привлеченными для выполнения Работ по Договору лицами импортных материалов и оборудования, Подрядчик обязан по письменному требованию Заказчика предоставить Заказчику документы, подтверждающие факт завершения прохождения процедуры таможенного оформления материалов и оборудования. В случае отказа от предоставления или непредставления вышеуказанных документов, Заказчик вправе отказаться от приемки Работ, выполняемых с применением таких материалов и оборудования.
До начала производства работ оформить в установленном порядке разрешения на перемещение отходов строительства и сноса, перевозку грунта, осуществить транспортировку отходов строительства и сноса, перевозку грунта согласно полученным разрешениям.
Обеспечить охрану строящегося объекта, а также находящихся на строительной площадке материалов, изделий, оборудования, строительной техники и другого имущества на территории огражденной строительной площадки от начала строительства и до даты подписания акта в соответствии с п.3.9 Договора.
Осуществить присоединение коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке в соответствии с Проектом организации строительства и присоединение вновь построенных коммуникаций в точках подключения, в соответствии с Техническими условиями на присоединение к городским сетям, переданными Заказчиком.
Обеспечить выполнение на строительной площадке необходимых противопожарных мероприятий,  мероприятий по технике безопасности. Установить обозначения, обеспечивать в ходе производства работ рациональное использование территории, охрану окружающей среды, зеленых насаждений и земли.
В случае выявления нарушений в процессе строительства оплатить за свой счет все штрафы, налагаемые МГСН, ОАТИ и другими контролирующими органами.
За свой счет проводить в процессе производства работ систематическую, а по завершении работ окончательную уборку территории проведения работ от отходов и мусора, их погрузку и вывоз, обеспечивать чистоту выезжающего транспорта, нести риски повреждения соседних объектов.
В счет стоимости работ, указанной в п. 2.1 Договора, восстановить благоустройство территории, на которой проводились работы. В случае предъявления надзорными органами в течение гарантийного срока требований к восстановлению благоустройства территории работ, Подрядчик гарантирует исправление недостатков восстановительных работ за свой счет.
Подрядчик настоящим подтверждает и гарантирует, что он обладает всеми правами и возможностями для выполнения предусмотренных Договором работ, что подтверждается соответствующими свидетельствами о допуске к выполнению работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства. Подрядчик обязуется осуществлять контроль за тем, чтобы его субподрядчики имели необходимые для выполнения каждого вида работ свидетельства о допуске к выполнению работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства.
Подрядчик в счет средств, предусмотренных Договором, самостоятельно согласовывает с заинтересованными организациями порядок ведения работ, обеспечивает соблюдение его на строительной площадке.
Подрядчик производит индивидуальное испытание смонтированных инженерных сетей, оборудования и комплексное опробование в присутствии представителя Заказчика. Смонтированные инженерные системы и коммуникации должны быть пригодными для эксплуатации, что подтверждается Актами об испытании соответствующих систем и оборудования.
При сдаче  работ предъявляет Заказчику исполнительную и всю иную, необходимую по СНиП и иным нормативным документам, действующим в РФ, документацию выполненных работ.
После утверждения исполнительной документации Заказчиком, Подрядчик обеспечивает утверждение такой документации в Энергонадзоре, Энергосбыте и во всех иных заинтересованных организациях. После чего, Подрядчик обязан передать Заказчику исполнительную документацию в электронном виде[footnoteRef:21] и в трех экземплярах на бумажном носителе. [21:  Указать формат документации.] 

Подрядчик обеспечивает полную сохранность существующих конструкций, инженерных сетей, проводки, материалов и т.п. В случае нанесения им ущерба, произвести в течение 10  дней за свой счет восстановительные работы и направить об этом соответствующее уведомление Заказчику.
Персонал Подрядчика должен пройти обучение и быть аттестован в специализированной организации, имеющей лицензию на проведение обучения в области охраны труда и других необходимых по технологии выполняемых работ специальных правил.
До начала производства работ по Договору Подрядчик обязан представить Заказчику документацию по охране труда, а персонал, привлекаемый к работам, - пройти соответствующие инструктажи по охране труда в соответствии с Регламентом допуска подрядных и субподрядных организаций для работ на линиях электропередачи, подстанциях и проведения общестроительных и ремонтных работ на объектах ПАО « Россети Московский регион», и допуска командированного персонала для работ в действующих, строящихся, технически перевооружаемых, реконструируемых электроустановках ПАО « Россети Московский регион».
Подрядчик, при выполнении работ в производственных цехах, участках и т.д, где имеются вредные и (или) опасные производственные факторы, которые могут воздействовать на работников, обязан обеспечить персонал средствами индивидуальной защиты (далее - СИЗ) в соответствии с типовыми нормами, предусмотренными для работников соответствующих профессий и должностей ПАО « Россети Московский регион», и применение СИЗ в процессе производства работ, а также выполнение работниками требований Регламента допуска подрядных и субподрядных организаций для работ на линиях электропередачи, подстанциях и проведения общестроительных и ремонтных работ на объектах ПАО « Россети Московский регион», и допуска командированного персонала для работ в действующих, строящихся, технически перевооружаемых, реконструируемых электроустановках ПАО « Россети Московский регион».
В ходе производства работ на Объекте проводить противопожарные мероприятия, мероприятия по охране труда, необходимые по технологии выполнения работ и требованиям нормативных документов.
[bookmark: _Ref414630555]Подрядчик обязуется получать письменное согласие Заказчика, привлекая для исполнения своих обязательств по Договору третьих лиц (Субподрядчиков), оставаясь при этом  ответственным перед Заказчиком за выполнение обязательств по Договору.
Обеспечить организацию производства работ по Договору согласно требованиям по охране труда и технике безопасности. При проведении работ в соответствии с законодательством РФ не допускать к работе (отстранять от работы) работников, появившихся на строительной площадке (Объекте) в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения. Нести ответственность за соблюдение требований охраны труда на территории Заказчика, в том числе на оборудовании, в зданиях, сооружениях. Приемка Заказчиком выполненных работ осуществляется только после надлежащего исполнения Подрядчиком обязанности по содержанию и уборке строительной площадки (площадки производства работ).
Назначить своего представителя, осуществляющего надзор и контроль за ходом  выполнения работ, а также за их соответствие требованиям охраны труда, окружающей среды и техники безопасности, действующему Российскому законодательству и локальным нормативным актам Заказчика. Представитель Подрядчика на строительной площадке осуществляет контроль за соблюдением графика производства работ, участвует в совещаниях (комиссиях), проводимых Заказчиком по вопросам реализации Договора. Заказчик обязан за  семь дней уведомить Подрядчика о необходимости участия в совещании уполномоченного представителя Подрядчика.
Незамедлительно информировать Заказчика о происшедших с сотрудниками Подрядчика (его субподрядчиков) несчастных случаях, случаях получения микротравм, профессиональных заболеваний, а также о технологических нарушениях, авариях, чрезвычайных ситуациях, экологических нарушениях, опасных инцидентах с оборудованием/материалами, в т.ч. происшествиях, которые могли бы явиться предпосылками к несчастным случаям. Указанную информацию в письменной форме Подрядчик обязуется направлять Заказчику не позднее окончания рабочего дня, следующего за днем происшествия, несчастного случая, а оперативную информацию, посредством устройств связи (__________________________________________________________________________________________) (примечание: указывается номер телефона, адрес эл.почты руководителя подразделения Заказчика, курирующего проводимые Подрядчиком работы) не позднее 30 минут с момента происшествия, несчастного случая;
Обеспечивать привлекаемым Субподрядчиком соблюдение правил безопасности при производстве огневых, пожароопасных или газоопасных работ, выполнение требований действующих у Заказчика и представленных на момент начала производства работ инструкций на эти виды работ.
Использовать в процессе выполнения работ исправное оборудование, инструмент и материалы, сертифицированные на территории Российской Федерации (в т.ч. имеющее разрешения на применение в соответствии со стандартами и нормами РФ), а также оборудование, комплектующие изделия в соответствии с проектной документацией, техническим заданием, требованиями, определенными Федеральным законом «О техническом регулировании» от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ и техническими регламентами, принятыми в установленном порядке.
Исполнять обязательства по обеспечению безопасности труда. При исполнении обязательств по Договору обеспечивать недопущение нарушений, указанных в Таблице нарушений (Приложение № 4 к Договору). Факты, перечисленные в Таблице нарушений, фиксируются уполномоченными представителями Заказчика составлением Акта проверки подрядной организации, форма которого приведена в Приложении № 5 к Договору (далее - Акт). Уполномоченные представители Заказчика имеют право потребовать приостановить выполнение работ при обнаружении нарушений требований безопасности, которые могут привести к травме или к повреждению оборудования. Указанная приостановка выполнения работ в связи с выявлением допущенных Подрядчиком нарушений не является основанием для продления срока выполнения работ по договору, определенного в п. 3.1 Договора. Акт подписывается лицом, проводящим проверку (уполномоченным представителем), и представителем Подрядчика, отвечающим за безопасное производство работ, находящимся в данный момент на проверяемом рабочем месте. В случае отказа представителя Подрядчика от подписания Акта, уполномоченный представитель Заказчика фиксирует нарушения на фотокамеру. В случае, когда проверяющими выявлены нарушения, указанные в Таблице нарушений (с отметкой в графе «не приемлемо»), Акт направляется руководителю  подразделения Заказчика, курирующего  проводимые Подрядчиком работы, копия Акта – в службу охраны труда.
После окончания выполнения работ возвратить Заказчику всю документацию, полученную им в соответствии с Договором.
Подрядчик обязан использовать представленные в соответствии с п. 1.4 Договора Заказчиком материалы и оборудование экономно и расчетливо, указывая номенклатуру используемых материалов и оборудования в отчете об использованных материалах Заказчика и справочно в акте по форме № КС-2 за каждый отчетный этап, а по выполнении всех своих обязательств по Договору (за исключением гарантийных) вернуть неизрасходованные материалы и оборудование Заказчику. В случае не возврата по каким-либо причинам Подрядчик обязан возместить Заказчику их стоимость[footnoteRef:22]. [22:  Не включается, если материалы и оборудование предоставляет только Подрядчик.] 

Выполняет в полном объеме все свои обязательства, перечисленные в Договоре и Приложениях к нему.
[bookmark: _Ref414630519]Подрядчик обязуется предоставлять Заказчику
- информацию о полной цепочке собственников Подрядчика, включая конечных бенефициаров, а также о составе исполнительных органов Подрядчика, с предоставлением копий подтверждающих данную информацию документов (учредительные документы, протоколы органов управления, выписки из ЕГРЮЛ, реестра акционеров, паспорта граждан и т.п.) по форме, указанной в Приложении № 7 к настоящему договору;
- информацию о привлечении Подрядчиком к исполнению своих обязательств по договорам третьих лиц (соисполнителей и субподрядчиков) до заключения договора с указанными лицами, включая предоставление сведений в отношении всей цепочки собственников третьих лиц (соисполнителей и субподрядчиков), привлекаемых Подрядчиком для исполнения своих обязательств по договору, в том числе конечных бенефициаров (вместе с копиями подтверждающих документов), по форме, указанной в Приложении № 7 к настоящему договору;
- информацию об изменении состава (по сравнению с существовавшим на дату заключения настоящего договора) собственников Подрядчика, третьих лиц (соисполнителей и субподрядчиков), привлеченных Подрядчиком к исполнению своих обязательств по договору (состава участников; в отношении участников, являющихся юридическими лицами, - состава их участников и т.д.), включая бенефициаров (в том числе конечных), а также состава исполнительных органов Подрядчика, третьих лиц (соисполнителей и субподрядчиков), привлеченных Подрядчиком к исполнению своих обязательств по договору. Информация (вместе с копиями подтверждающих документов) представляется в ПАО «Россети Московский регион» по форме, указанной в Приложении № 7 к настоящему договору, не позднее 3 календарных дней с даты наступления соответствующего события (юридического факта) способом, позволяющим подтвердить дату получения. 
В случае если информация о полной цепочке собственников Контрагента, третьего лица, привлеченного Подрядчиком к исполнению своих обязательств по договору, содержит персональные данные, Подрядчик обеспечивает получение и направление одновременно с указанной информацией оформленных в соответствии с требованиями Федерального закона «О персональных данных» письменных согласий на обработку персональных данных, по форме, указанной в Приложении № 7.
Подрядчик обязан в течение 10 дней рассмотреть поступившие требования Заказчика о снижении стоимости выполняемых работ и направить в адрес Заказчика письмо о согласии/мотивированном отказе от изменения Цены Договора.[footnoteRef:23] [23:  Условия подлежат включению в договоры сроком действия более 2 лет. Данный пункт включается  в текст договора с даты утверждения в Обществе методики определения рыночных цен на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд ПАО «Россети Московский регион».] 

Подрядчик вправе отказаться от заключения дополнительного соглашения, предусматривающего снижение стоимости выполняемых работ, если докажет, что работы были выполнены до получения от Заказчика обращения, указанного в п. 5.6 Договора[footnoteRef:24]. [24: . Условия подлежат включению в договоры сроком действия более 2 лет. Данный пункт включается  в текст договора с даты утверждения в Обществе методики определения рыночных цен на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд ПАО «Россети Московский регион».] 

Подрядчик предоставляет Заказчику информацию об отнесении привлекаемых субподрядных организаций к субъектам малого и среднего предпринимательства до заключения договора (дополнительного соглашения о привлечении/замене субподрядных организаций).
Если Подрядчик присоединился к Программе партнерства между ПАО « Россети Московский регион» и субъектами малого и среднего предпринимательства, он вправе переуступить право требования оплаты по выполненным договорным обязательствам в пользу финансового агента.  При этом Подрядчик должен обеспечить представление в адрес Заказчика (уполномоченного должностного лица) оригинала письменного уведомления об уступке денежного требования в течение 2 рабочих дней со дня осуществления уступки. Соглашение между финансовым агентом (фактором) и Подрядчиком по переуступке права денежного требования по Договору должно содержать обязательство исполнения Подрядчиком регрессных требований фактора (факторинг с правом регресса)[footnoteRef:25]. [25:  Пункт включается в текст договора, заключаемого с субъектами МСП, в случаях, когда закупка осуществлялась только у субъектов МСП.  ] 

Подрядчик обязуется в течение 5 (пяти) дней со дня заключения настоящего Договора, но не позднее дня начала работ в соответствии с условиями Договора, предоставить Заказчику документы, подтверждающие наличие материально-технических ресурсов для исполнения настоящего Договора, в соответствии со Справкой о материально-технических ресурсах (Приложение № ___) [footnoteRef:26]. [26:  Включается в договор при условии наличия в техническом задании требований о подтверждении наличия материально-технических ресурсов для исполнения договора] 

Подрядчик обязуется в течение 5 (пяти) дней со дня заключения настоящего Договора, но не позднее дня начала работ в соответствии с условиями Договора, предоставить Заказчику документы, подтверждающие наличие кадровых ресурсов для исполнения настоящего Договора, в соответствии со Справкой о кадровых ресурсах (Приложение № ___)[footnoteRef:27]. [27:  Включается в договор при условии наличия в техническом задании требований о подтверждении наличия кадровых ресурсов для исполнения договора] 

Подрядчику известно, что документы, предусмотренные настоящим пунктом, носят для Заказчика значимый характер, их непредоставление полностью или частично в обусловленный Договором срок, а равно содержащих недостоверные сведения или подложные документы, либо документы и сведения, не подтверждающие соответствие Подрядчика требованиям закупочной документации (включая Техническое задание) по закупке, указанной в преамбуле Договора, является просрочкой должника и существенным нарушением Договора со стороны Подрядчика. В таком случае Заказчик вправе, помимо применения санкций, предусмотренных настоящим Договором, отказать Подрядчику в допуске к выполнению работ/оказанию услуг или потребовать приостановить исполнение начатых обязательств по настоящему Договору до предоставления необходимых и достоверных документов и сведений, предусмотренных Договором, а также вправе отказаться от настоящего Договора, направив Подрядчику соответствующее уведомление. Если предусмотренные настоящим пунктом действия по отказу в допуске и/или приостановке исполнения обязательств приведут к несоблюдению сроков выполнения обязательств по Договору, ответственность за соответствующую просрочку несет Подрядчик.
Если иное не предусмотрено настоящим Договором, в случае привлечения Заказчика (его должностного лица) к административной ответственности по вине Подрядчика (за действия/бездействие Подрядчика, вытекающие из условий настоящего Договора), Подрядчик обязан в течение 5 дней со дня предъявления Заказчиком соответствующих требований возместить Заказчику убытки в размере выплаченного штрафа. В случае неисполнения Подрядчиком данного обязательства Заказчик вправе удержать соответствующую сумму из любых платежей в адрес Подрядчика либо предоставленного Подрядчиком обеспечения исполнения обязательств по Договору.

Права и обязательства Заказчика.
Заказчик обеспечивает беспрепятственный доступ персонала и техники Подрядчика к месту проведения работ.
Заказчик обязуется производить оплату работ в сроки и объемах, установленных Договором.
Заказчик осуществляет контроль и технический надзор за выполнением Подрядчиком работ.
Для целей реализации п. 3.6.1. Договора Заказчик имеет право выполнить работы своими силами либо с привлечением третьих лиц в случае, если Подрядчик в установленные Заказчиком сроки не устраняет недостатки (в том числе, дефекты). В этом случае Подрядчик обязан по выбору Заказчика соразмерно уменьшить стоимость работ по Договору, или возместить понесенные Заказчиком расходы на устранение недостатков в размере не меньшем, чем расходы по устранению недостатков (в том числе, дефекты).
Заказчик обязуется предоставить материалы и оборудование  для производства работ по Договору по перечню и в сроки, предусмотренные в Приложении № 11 к Договору[footnoteRef:28]. [28:  Не включается, если материалы и оборудование предоставляет только Подрядчик] 

[bookmark: _Ref414628144]В случае снижения рыночных цен на выполняемые работы на момент их выполнения Заказчик вправе обратиться к Подрядчику с требованием о снижении стоимости выполняемых работ до уровня цен, не превышающих среднюю стоимость, сложившуюся на рынке на аналогичные работы, с предоставлением подтверждающих материалов».[footnoteRef:29] [29:  Условия подлежат включению в договоры сроком действия более  2 лет. Данный пункт включается  в текст договора с даты утверждения в Обществе методики определения рыночных цен на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд ПАО «Россети Московский регион».] 

В случае отказа Подрядчика снизить стоимость выполняемых работ, при наличии обстоятельств, указанных в п. 5.6. Договора, Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения договора. Убытки Подрядчика, связанные с отказом Заказчика от исполнения договора, подлежат возмещению только в части реального ущерба. Упущенная выгода возмещению не подлежит[footnoteRef:30]. [30:  Условия подлежат включению в договоры сроком действия более  2  лет. Данный пункт включается  в текст договора с даты утверждения в Обществе методики определения рыночных цен на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд ПАО «Россети Московский регион».] 


Производство работ.
Представительство:
В целях оперативного решения вопросов, связанных с выполнением работ по Договору, Стороны назначают своих Уполномоченных на представление интересов каждой из Сторон в ходе исполнения Договора. Уполномоченный Заказчика будет осуществлять технический надзор и контроль за выполнением работ, соответствием используемых материалов и конструкций условиям Договора, совместно с Подрядчиком оформлять акты выполнения  работ, в том числе скрытые работы и окончательный акт сдачи-приемки работ, а также будет представлять интересы Заказчика при разрешении с Подрядчиком возникающих в ходе работ вопросов.
До начала производства работ Стороны сообщают друг другу в письменной форме список лиц, представляющих Заказчика и Подрядчика на объекте с указанием их полномочий.
Качество работ:
Подрядчик гарантирует, что качество работ и качество материалов, изделий, конструкций и оборудования, предоставляемых Подрядчиком для выполнения работ, будет соответствовать требованиям  действующего законодательства, условиям Договора, проектной документации, а так же СНиП, ГОСТам и иным подобным правилам. Подрядчик представляет Заказчику сертификаты, паспорта или акты результатов испытаний предоставляемых  им материалов, изделий, конструкций и оборудования, в соответствии с нормами, действующими в РФ. В случае, если качество окажется не соответствующим вышеуказанным требованиям, то использование таких материалов, изделий, конструкций и оборудования запрещается, а Подрядчик обязан заменить их на другие за свой счет.
Изменения в объеме работ:
Подрядчик не вправе без соответствующего письменного одобрения Заказчика, а также без внесения соответствующих изменений и их утверждения Заказчиком, отходить от утвержденной Заказчиком проектной документации.
Журнал производства работ:
С момента начала работ и до их завершения, уполномоченный Подрядчика должен вести журнал выполненных  работ по унифицированный форме № КС-6а и общий журнал работ в соответствии с требованиями РД-11-05-2007.
Подрядчик обязан в течение срока, указанного уполномоченным представителем Заказчика в журнале производства работ, устранить указанные в журнале производства работ недоделки или дефекты.

Гарантии.
Подрядчик гарантирует:
- выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, указанные в Договоре и приложениях к нему;
- качественное выполнение работ, соответствующее проектной документации, требованиям технических регламентов, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка;
- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных Заказчиком при производстве работ, при приемке работ и в период эксплуатации на протяжении гарантийного периода;
- качество материалов и конструкций, предоставляемых Подрядчиком, должно соответствовать ГОСТам и другим существующим в РФ требованиям.
Гарантийный период на все выполненные в рамках Договора работы составляет 36 (тридцать шесть) месяцев, начиная с момента, когда результат работ должен был быть принят Заказчиком.  На оборудование, предоставляемое Заказчиком, гарантийный период устанавливается равным гарантийному периоду, установленному производителем оборудования.
[bookmark: _Ref414629490]Подрядчик заверяет и гарантирует Заказчику, что:
Корпоративные заверения:
- вправе совершить сделку на условиях Договора, осуществлять свои права и исполнять свои обязанности по Договору, и никакие ограничения не будут возложены органами управления Подрядчика на правомочия Подрядчика по заключению и исполнению Договора;
- органы/представители Подрядчика, заключающие Договор, наделены должным образом полномочиями на его заключение, получены все необходимые разрешения и/или одобрения органов управления Подрядчика, и заключением Договора они не нарушают ни одно из положений уставных, внутренних документов и решений органов управления;
- если в период действия Договора в полномочиях органов/представителей Подрядчика произойдут какие-либо изменения либо произойдет изменение органов/представителей Подрядчика, Подрядчик обязуется предоставить Заказчику соответствующие документальные подтверждения. Если в связи с такими изменениями потребуется разрешение и/или одобрение органов управления Подрядчика, Подрядчик обязуется приложить все   усилия для получения соответствующих разрешения и/или одобрения своих органов управления и предоставить эти разрешения и/или одобрения. Риск неблагоприятных последствий непредставления документального подтверждения несет Подрядчик;
Налоговые заверения:
- зарегистрирован в ЕГРЮЛ надлежащим образом;
- его исполнительный орган находится и осуществляет функции управления по месту регистрации юридического лица и в нем нет дисквалифицированных лиц;
- располагает персоналом, имуществом и материальными ресурсами, необходимыми для выполнения своих обязательств по Договору, а в случае привлечения подрядных организаций (соисполнителей) принимает все меры должной осмотрительности, чтобы подрядные организации (соисполнители) соответствовали данному требованию;
- располагает лицензиями, необходимыми для осуществления деятельности и исполнения обязательств по Договору, если осуществляемая по Договору деятельность является лицензируемой;
- является членом саморегулируемой организации, если осуществляемая по Договору деятельность требует членства в саморегулируемой организации;
- ведет бухгалтерский учет и составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, представляет годовую бухгалтерскую отчетность в налоговый орган; 
- ведет налоговый учет и составляет налоговую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, своевременно и в полном объеме представляет налоговую отчетность в налоговые органы;
- не допускает искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов) и объектах налогообложения в первичных документах, бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности, а также не отражает в бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности факты хозяйственной жизни выборочно, игнорируя те из них, которые непосредственно не связаны с получением налоговой выгоды;
- своевременно и в полном объеме уплачивает налоги, сборы и страховые взносы;
- отражает в налоговой отчетности по НДС все суммы НДС, предъявленные Заказчику;
- лица, подписывающие от его имени первичные документы и счета-фактуры, имеют на это все необходимые полномочия и доверенности.
Закупочные заверения:
- Подрядчику известно, что Заказчик в своей деятельности руководствуется положениями и принципами Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и требования Заказчика, изложенные в закупочной документации, носят для Заказчика существенный характер;
- Подрядчику известно и понятно, что при заключении Договора Заказчик исходит из действительности и соответствия представленных Подрядчиком информации, документов и сведений, требованиям, изложенным в закупочной документации;
- на этапе заключения Договора, участвуя в проводимой Заказчиком процедуре закупки, предоставил полную и достоверную информацию, в том числе не умолчал об обстоятельствах, которые в силу характера настоящего Договора и требований закупочной документации или законодательства РФ должны быть доведены до сведения Заказчика, не исказил предоставленную информацию, предоставил достоверные и действительные документы и сведения.
Заверения исполнения договора:
- предоставленные документы и сведения, указанные в Справке о материально-технических ресурсах (Приложение № ___)/Справке о кадровых ресурсах (Приложение № ___)[footnoteRef:31], являются действительными и достоверными; [31:  Указывается один или оба документа в соответствии с условиями технического задания] 

- при исполнении настоящего Договора предоставит Заказчику полные и достоверные информацию, сведения и документы.
Если окажется, что какое-либо из заверений и гарантий, данных Подрядчиком в настоящем Договоре, не соответствует действительности или Подрядчик не выполнит/нарушит заверения и/или гарантии, взятые на себя в соответствии с настоящим Договором, Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от Договора без каких-либо выплат и компенсаций Подрядчику (за исключением оплаты выполненных надлежащим образом и принятых Заказчиком до выявления нарушения товаров/работ/услуг), направив Подрядчику уведомление о расторжении договора, а также потребовать от Подрядчика возмещения убытков в полном размере. В этом случае договор считается расторгнуты со дня, следующего за днем получения Подрядчиком уведомления, предусмотренного настоящим пунктом Договора. Возмещение убытков в соответствии с настоящим пунктом Договора не освобождает Подрядчика от ответственности, предусмотренной настоящим Договором за данное нарушение.
Признание недействительным Договора (или его части) не влечет недействительность положения о праве на возмещение убытков, которое рассматривается Сторонами как отдельное соглашение о возмещении убытков в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств, взятых на себя в соответствии с настоящим Договором, что повлекло признание недействительным Договора или его части в судебном порядке.

Ответственность Сторон.
За задержку устранения дефектов в работах и/или за задержку возмещения расходов Заказчика на устранение указанных дефектов, Заказчик вправе начислить и взыскать с Подрядчика неустойку в размере 2 % от стоимости работ по устранению дефектов за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства.
За несоблюдение сроков выполнения работ, установленных Графиком производства этапов работ (в том числе промежуточных по каждому этапу), Заказчик имеет право начислить и взыскать с Подрядчика неустойку в размере 0,1 % от Цены Договора за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства.
В случае не вывоза (неполного вывоза) на момент сдачи результата работ Подрядчиком отходов и/или мусора, оставшихся после окончания работ на территории проведения работ, Заказчик имеет право начислить и взыскать с Подрядчика штраф в двукратном размере от  стоимости вывоза мусора.
За несоблюдение Подрядчиком сроков,  указанных в п. 3.3 Договора, а также условия о предоставлении Подрядчиком акта по форме КС-2, справки по форме КС-3/акта сдачи-приемки выполненных работ  в бухгалтерию Заказчика не позднее 25 числа последнего месяца отчетного этапа,  Заказчик имеет право начислить и взыскать с Подрядчика неустойку в размере 0,1 % от стоимости работ, подлежащих сдаче, определяемой в соответствии со справкой о стоимости выполненных работ (форма КС-3)/в соответствии с суммой, указанной в акте сдачи-приемки выполненных работ, за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства.
За несоблюдение Подрядчиком сроков предоставления документов, указанных в п. 3.12 Договора, Заказчик имеет право начислить и взыскать с Подрядчика неустойку в размере 0,2 % от суммы уплаченного Подрядчику аванса за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства[footnoteRef:32]. [32:  Абзац включается, если договор предусматривает авансирование.] 

В случае некачественного выполнения работ по Договору Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку в размере 1%[footnoteRef:33] от стоимости некачественно выполненных работ за каждый день с момента, когда результат работы должен быть передан Заказчику, и до полного устранения недостатков. Стоимость некачественно выполненных работ для данных целей определяется как стоимость этих работ в соответствии с условиями Договора, если бы они были выполнены надлежащим образом. [33:  Рекомендуемый размер неустойки - не менее 1%. В случае несогласия контрагента размер может быть снижен до размера, не менее чем 0,1%. Окончательный размер неустойки определяет лицо, принимающее решение о заключении Договора.
] 

Подрядчик за нарушение Заказчиком сроков платежей, установленных Договором, имеет право начислить и взыскать с Заказчика неустойку в размере 0,01% от подлежащей оплате денежной суммы за каждый день просрочки, но не более 5 % от Цены Договора, указанной в п. 2.1 Договора.
Подрядчик несет ответственность за несохранность (в том числе, в случае хищения, порчи, пожара или утраты иным путем) представленного Заказчиком для исполнения Договора оборудования и материалов (перечень которых содержится в Приложении №___ к Договору) с момента его передачи Подрядчику в соответствии с п. 1.4 Договора[footnoteRef:34].  [34:  Не включается, если материалы и оборудование предоставляет только Подрядчик.] 

Сторонами согласовано, что рассчитанные в соответствии с условиями Договора неустойка и/или убытки в отношении Подрядчика в случае нарушения им договорных обязательств могут быть зачтены в одностороннем порядке Заказчиком к сумме своего долга и/или иных денежных обязательств перед Подрядчиком.  Сторонами также согласовано, что в случае возникновения у Подрядчика обязанности по возмещению убытков и/или неустойки Заказчик вправе удержать соответствующую сумму из любых сумм, причитающихся Подрядчику, до момента надлежащего и полного возмещения убытков/или неустойки. Выбор между удержанием или зачетом требований принадлежит Заказчику.
Подрядчик обязан возмещать Заказчику штрафы за несоблюдение законодательства об охране окружающей среды, вызванные действием (бездействием)  Подрядчика.
[bookmark: _Ref414630451]В случае допущения Подрядчиком или привлеченным им субподрядчиком нарушений, указанных в Таблице нарушений (Приложение № 4) как «Серьезное», Подрядчик обязуется уплатить Заказчику штраф в размере  100 000  рублей за каждое допущенное нарушение.
В случае допущения Подрядчиком или привлеченным им Субподрядчиком нарушений, указанных в Таблице нарушений (Приложение № 4) как «Очень серьезное», Подрядчик обязуется уплатить Заказчику штраф в размере 300 000 рублей за каждое допущенное нарушение.
[bookmark: _Ref414630467]При несчастном случае, происшедшим с работником Подрядчика или Субподрядчика при выполнении работ по Договору, по вине Подрядчика или Субподрядчика, Подрядчик обязуется уплатить Заказчику штраф в размере 2% от Цены Договора за каждый случай, а  в случае несчастного случая со смертельным исходом или группового несчастного случая с тяжелым исходом - 4% от Цены Договора, но не менее 1 000 000 рублей  за каждый случай. Вина персонала Подрядчика устанавливается комиссией по расследованию несчастного случая с участием представителей Заказчика Состав комиссии, порядок ее работы и результаты расследования определяются и оформляются в соответствии с требованиями ст. 228, 229 ТК РФ и Постановления Министерства труда и социального развития РФ от 24.10.2002 № 73 «Об утверждении форм документов, необходимых для расследования и учета несчастных случаев на производстве, и Положения об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях».
В случае нарушения Подрядчиком Графика производства  этапов работ в денежном выражении (неосвоение Графика) в установленные указанным графиком сроки Заказчик имеет право начислить и взыскать с Подрядчика неустойку в размере 0,1% от стоимости работ соответствующего периода, выделенного в Графике производства  этапов работ, за каждый день нарушения до фактического исполнения обязательства.
Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за ненадлежащее оформление и несвоевременное предоставление в соответствии с условиями Договора счетов-фактур в размере не принятых к вычету сумм налога на добавленную стоимость по  соответствующему счету-фактуре.
[bookmark: _GoBack]Если Подрядчик нарушит гарантии (любую одну, несколько или все вместе), указанные в п.7.3.2. настоящего Договора, и это повлечет:
- предъявление налоговыми органами требований к Заказчику об уплате налогов, сборов, страховых взносов, штрафов, пеней, отказ в возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов и(или)
- предъявление третьими лицами, купившими у Заказчика товары (работы, услуги), имущественные права, являющиеся предметом настоящего Договора, требований к Заказчику о возмещении убытков в виде начисленных по решению налогового органа налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, а также возникших из-за отказа в возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов,
то Подрядчик обязуется возместить Заказчику убытки, который последний понес вследствие таких нарушений.
Подрядчик в соответствии со ст. 406.1 Гражданского кодекса Российской Федерации возмещает Заказчику все убытки последнего, возникшие в случаях, указанных в настоящем пункте. При этом факт оспаривания или неоспаривания налоговых доначислений в налоговом органе, в том числе вышестоящем, или в суде, а также факт оспаривания или неоспаривания в суде претензий третьих лиц не влияет на обязанность Подрядчика возместить имущественные потери Заказчика.
В случае доставки или использования для выполнения работ по Договору некачественного, несертифицированного, контрафактного оборудования (материалов, запасных частей к оборудованию) Заказчик имеет право начислить и взыскать с Подрядчика неустойку в размере 0,2% от стоимости оборудования, определенной в расчете договорной цены (смете)[footnoteRef:35] за каждый день просрочки выполнения своих обязательств до замены некачественного, несертифицированного, контрафактного оборудования (материалов, запасных частей к оборудованию). [35:  Исполнитель при составлении договора должен выбрать соответственно либо расчет договорной цены либо смету (в зависимости от фактического наименования соответствующего приложения).] 

За непредставление информации, установленной п. 4.34 Договора, либо за нарушение сроков, установленных данным пунктом Договора для ее представления, Заказчик имеет право начислить и взыскать с Подрядчика неустойку в размере 0,1% от Цены Договора, установленной п. 2.1 Договора, за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства.
В случае невыполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного п. 4.24 Договора, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку в размере 5% Цены Договора, установленной п. 2.1 Договора.
В случае нарушения Подрядчиком условия, предусмотренного п. 12.1 Договора, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку в размере 5% Цены Договора, установленной п. 2.1 Договора[footnoteRef:36].  [36:  Первый абзац п. 8.19 включается в текст договора, кроме тех случаев, когда договор  заключается с субъектом МСП по итогам закупки только у субъектов МСП.] 

В случае переуступки Подрядчиком права требования по Договору с нарушением условий, указанных в п. 4.38 Договора, Подрядчик уплачивает Заказчику  штраф за каждое нарушение в размере 1% от Цены  настоящего Договора[footnoteRef:37]. [37:  Второй абзац п. 8.19 включается в текст договора, заключаемого с субъектами МСП, в случаях, когда закупка осуществлялась только у субъектов МСП (вместо первого абзаца).] 

В случае непредставления Подрядчиком информации об отнесении привлекаемых субподрядных организаций к субъектам малого и среднего предпринимательства, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 0,1% от Цены Договора.
В случае неисполнения Подрядчиком обязательств по привлечению к исполнению Договора субподрядчиков из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 0,1% от Цены Договора[footnoteRef:38]. [38:  Положения данного пункта включаются в текст договора только в случае наличия в конкурсной/закупочной документации требования о привлечении субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение субподрядных работ, а также в случае наличия соответствующих обязательств в оферте Подрядчика, поданной на участие в закупочной процедуре. ] 

Подрядчик несет ответственность за несохранность предоставленных Заказчиком материала, оборудования, иного имущества, оказавшегося во владении Подрядчика в связи с исполнением Договора. В случае утраты, недостачи или повреждения имущества Заказчика Подрядчик возмещает Заказчику убытки.
Если окажется, что какое-либо из заверений и гарантий, данных Подрядчиком в Договоре, не соответствует действительности или Подрядчик не выполнит обязательств, взятых на себя в соответствии с п. 7.3 Договора, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и требовать от Подрядчика возмещения убытков в полном размере. Признание недействительным Договора (или его части) не влечет недействительность положения о праве на возмещение убытков, которое рассматривается Сторонами как отдельное соглашение о возмещении убытков в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств, взятых на себя в соответствии с п. 7.3 Договора, что повлекло признание недействительным Договора или его части в судебном порядке.
Наряду с неустойкой за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Подрядчика, предусмотренной Договором, и независимо от такой неустойки, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика проценты за пользование чужими денежными средствами на основании ст. 395 Гражданского кодекса РФ за соответствующие неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Подрядчика. Допускается начисление Заказчиком процентов на проценты (сложные проценты).
Стоимость подлежащих оплате Заказчиком выполненных  Подрядчиком работ по Договору может быть уменьшена Заказчиком на сумму  начисленных в отношении Подрядчика неустоек и иных санкций (путем проведения зачета встречных однородных требований). Если стоимость работ по  Договору  ниже  суммы  наложенных неустоек и иных санкций, Заказчик выставляет Подрядчику счет на оплату  санкций, превышающих стоимость работ по Договору.
В случае, если в нарушение представленных заверений и гарантий Подрядчик на этапе заключения или исполнения настоящего Договора предоставил Заказчику недостоверные информацию, документы или сведения (в том числе путем исправлений, искажений, подделки документов), Подрядчик обязуется уплатить Заказчику штраф в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей за каждое допущенное нарушение, если за данное нарушение не предусмотрена иная ответственность в соответствии с настоящим Договором.
В случае, если Подрядчик не предоставил Заказчику необходимую в соответствии с условиями Договора информацию, документы или сведения, Подрядчик обязуется уплатить Заказчику штраф в размере 100 000 (сто тысяч) рублей за каждое допущенное нарушение, если за данное нарушение не предусмотрена иная ответственность в соответствии с настоящим Договором.

Обстоятельства непреодолимой силы (форс - мажор)
Стороны освобождаются от ответственности, если неисполнение, либо ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств вызвано действиями обстоятельств непреодолимой силы (п. 3 ст. 401 ГК РФ).
Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, проинформировать другую Сторону Договора о наступлении подобных обстоятельств в письменной форме с предоставлением оформленного в установленном порядке документа, подтверждающего возникновение обстоятельств непреодолимой силы, от Торгово-промышленной палаты Российской Федерации или иного компетентного органа. Извещение должно содержать данные о наступлении и о характере (виде) обстоятельств непреодолимой силы, а также, по возможности, оценку их влияния на исполнение Стороной своих обязательств по Договору и на срок исполнения обязательств.
При прекращении действия таких обстоятельств, Сторона должна без промедления известить об этом другую Сторону в письменной форме. В этом случае в уведомлении необходимо указать срок, в который она предполагает исполнить обязательства по Договору либо обосновать невозможность их исполнения.
  В случаях, предусмотренных в пункте 9.1  настоящего Договора, срок исполнения Сторонами обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени действия обстоятельств непреодолимой силы и времени, необходимого для ликвидации их последствий. Если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать более 2 (двух) месяцев, любая из Сторон вправе в одностороннем порядке отказаться от дальнейшего исполнения Договора без возникновения обязательств по возмещению убытков, связанных с прекращением Договора.
Сторона лишается права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы в случае невыполнения такой Стороной обязанности уведомления другой Стороны об обстоятельствах непреодолимой силы в установленный Договором срок.
Стороны не освобождаются от ответственности за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств, срок исполнения которых наступил до возникновения обстоятельств непреодолимой силы.

Порядок изменения и расторжения Договора.
Договор может быть изменен и/или дополнен по дополнительному письменному соглашению Сторон и в иных случаях, предусмотренных законодательством.
Заказчик имеет право отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке (в соответствии ст.450.1 ГК РФ) без возмещения убытков Подрядчика, если (при наличии любого из оснований):
- Подрядчик не приступил к выполнению работ в течение 10 рабочих дней с даты начала выполнения работ по Договору;
- Подрядчик допустил удлинение сроков выполнения работ по Договору свыше 30  дней;
- при нарушении Подрядчиком любого из условий, предусмотренных разделом 4 Договора;
- прекращение договора ____________________ (наименование договора) между Заказчиком и ____________________ (указать клиента-заказчика в рамках деятельности по оказанию услуг энергоснабжения) от _____ № __________..
В этом случае Заказчик направляет Подрядчику письменное уведомление о расторжении Договора. Договор будет считаться расторгнутым с момента получения Подрядчиком указанного уведомления, либо, в случае отказа, уклонения Подрядчика от получения уведомления, Договор будет считаться расторгнутым по истечении 15 дней с даты отправления Заказчиком уведомления. При этом, Подрядчик обязуется прекратить выполнение работ в течение 3 календарных дней с момента получения уведомления.
В случае не исполнения Подрядчиком обязанности, установленной п. 4.34 Договора, Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора.

[bookmark: _Ref414630996]Конфиденциальность
Стороны не вправе раскрывать третьим лицам представляемую друг другу юридическую, финансовую и иную информацию, связанную с заключением и исполнением настоящего Договора, в случае, если Сторона, получившая такую информацию, заранее поставлена в известность, что для представившей такую информацию Стороны она является служебной или коммерческой тайной, либо по иным причинам эта информация не должна раскрываться. 
Требования настоящего пункта Договора не распространяются на случаи раскрытия конфиденциальной информации по запросу уполномоченных органов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Предусмотренные настоящим пунктом Договора обязательства Сторон в отношении конфиденциальной информации действуют в течение 5 (пяти) лет после прекращения действия Договора.
Любой ущерб, причиненный Стороне несоблюдением требований настоящего пункта Договора, подлежит полному возмещению виновной Стороной.
Передача и использование Сторонами по настоящему Договору информации, составляющей коммерческую тайну, осуществляется на основании соглашения о конфиденциальности, заключаемого Сторонами по типовой форме, утвержденной в ПАО « Россети Московский регион»

Порядок разрешения споров[footnoteRef:39] [39:  В договоры с ДЗО ПАО «Россети» включать следующие условия разрешения споров:
«12.1. Все споры, разногласия, претензии и требования, возникающие из настоящего Договора или прямо или косвенно связанные с ним, в том числе касающиеся его заключения, существования, толкования, действия, изменения, исполнения, нарушения, расторжения, прекращения и действительности, подлежат разрешению путем переговоров.
12.2. В случае невозможности урегулировать возникший спор путем переговоров, он подлежит разрешению путем применения альтернативной процедуры урегулирования споров (медиации) на условиях и в порядке, установленном законодательством и Регламентом рассмотрения и урегулирования споров и конфликтов интересов в группе компаний «Россети», утвержденным решением Совета директоров _____________ (протокол от _____ № _____).
12.3. При недостижении Сторонами соглашения об урегулировании спора путем медиации, он подлежит разрешению в порядке арбитража (третейского разбирательства) в Арбитражном центре при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) в соответствии с его правилами, действующими на дату начала арбитража.
Стороны соглашаются, что документы и иные материалы в рамках арбитража могут направляться по следующим адресам электронной почты:
[наименование Стороны]: [адрес электронной почты];
[наименование Стороны]: [адрес электронной почты].
Вынесенное третейским судом решение будет окончательным и обязательным для Сторон.
Заявление о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда по выбору взыскателя может быть подано в компетентный суд по адресу должника или его имущества, в компетентный суд, на территории которого принято решение третейского суда, либо в компетентный суд по адресу взыскателя.»] 

Все споры, разногласия, претензии и требования (далее – Споры), возникающие из настоящего Договора или прямо или косвенно связанные с ним, в том числе касающиеся его заключения, существования, толкования, расторжения, прекращения и действительности, по выбору истца подлежат разрешению в Арбитражном суде города Москвы в соответствии с действующим процессуальным законодательством или в порядке арбитража (третейского разбирательства) в Арбитражном центре при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) (место нахождения - г. Москва) в соответствии с его правилами, действующими на дату начала арбитража.
Стороны соглашаются, что документы и иные материалы в рамках арбитража могут направляться по следующим адресам электронной почты:
[наименование Стороны]: [адрес электронной почты]
[наименование Стороны]: [адрес электронной почты].
Если Споры передаются на разрешение третейского суда, то вынесенное им решение будет окончательным и обязательным для сторон.
Заявление о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда по выбору взыскателя может быть подано в компетентный суд по адресу должника или его имущества, в компетентный суд, на территории которого принято решение третейского суда, либо в компетентный суд по адресу взыскателя.
Досудебный порядок урегулирования спора является обязательным. Срок ответа на претензию - 7 календарных дней со дня ее получения. Спор по имущественным требованиям Заказчика может быть передан на разрешение суда по истечении 7 календарных дней с момента направления Заказчиком претензии (требования) Подрядчику.

ТОЛКОВАНИЕ ДОГОВОРА
Все документы, корреспонденция и переписка, а также вся прочая документация, которая должна быть подготовлена и представлена по настоящему Договору, ведутся на русском языке, и настоящий Договор толкуется в соответствии с нормами этого языка.
Настоящий Договор в соответствии со ст. 431 ГК РФ подлежит толкованию с учетом буквального значения содержащихся в нем слов и выражений.

Прочие условия
[footnoteRef:40]Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами всех обязательств по нему. [40:  По договорам, заключаемым в случаях, предусмотренных п.5.6.15 Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке), применять следующую формулировку пункта:
«14.1. Подрядчику известно, что Заказчик является участником закупки____________________________________________________*, проводимой другим заказчиком (далее – Сторонний заказчик), и заключает настоящий Договор в целях привлечения Подрядчика в качестве субподрядчика по договору со Сторонним заказчиком. Принимая во внимание данный факт, Стороны согласовали, что обязательства Сторон по Договору, за исключением настоящего пункта, возникают и становятся обязательным для Сторон исключительно в случае признания Заказчика победителем закупки, проводимой Сторонним заказчиком, и заключения Заказчиком со Сторонним заказчиком договора по результатам такой закупки со дня его заключения. В случае не признания Заказчика победителем закупки, проводимой Сторонним заказчиком, и/или не заключения договора по ее результатам, настоящий Договор считается расторгнутым, а обязательства Сторон по договору ненаступившими. Прекращение Договора в соответствии с условиями настоящего пункта не является нарушением обязательств и не может служить основанием для предъявления каких-либо претензий и требований, в том числе, о компенсации любых издержек и/или расходов, понесенных в связи с подготовкой к его заключению и исполнению, которые признаются Сторонами их предпринимательским риском.
*Указать идентифицирующий признак такой закупки, например, № закупки на сайте www.zakupki.gov.ru».] 

Настоящий Договор со всеми его дополнительными соглашениями и приложениями представляет собой единое соглашение между Подрядчиком и Заказчиком в отношении предмета Договора и заменяет собой всю переписку, переговоры и соглашения (как письменные, так и устные) сторон по этому предмету, имевшие место до дня подписания Договора.
Любые изменения, дополнения и приложения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон.
Стороны согласовали, что помимо оснований, предусмотренных законом или настоящим Договором, Заказчик вправе в любое время в одностороннем внесудебном порядке отказаться от Договора в соответствии с положениями статьи 450.1 ГК РФ в случае потери интереса Заказчика в исполнении Договора, в том числе, по обстоятельствам, не зависящим от Подрядчика, без возмещения Подрядчику каких либо расходов и компенсаций, если иное не предусмотрено императивной нормой закона. В этом случае Заказчик обязан предупредить Подрядчика.
Под потерей интереса в настоящем пункте Стороны понимают утрату Заказчиком необходимости в получении товаров, работ, услуг, в том числе, вследствие отказа третьих лиц от работ/услуг Заказчика (например, отказа от договора технологического присоединения/оказания дополнительных услуг), изменения (отказа в изменении/утверждении) инвестиционной программы Заказчика в установленном законом порядке, действий и решений органов власти или уполномоченных организаций (например, отказ в предоставлении земельного участка, в разрешении на строительство, в утверждении документации), а также вследствие изменения иных обстоятельств, что делает выполнение Договора слишком обременительным либо лишает Заказчика в значительной степени того, на что он рассчитывал при заключении Договора.
Стороны обязаны письменно уведомлять друг друга об изменении реквизитов, места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов в течение 3 (трех) рабочих дней с даты таких изменений.
При заключении, исполнении и расторжении настоящего Договора Стороны могут использовать документооборот с применением электронной подписи в соответствии с законодательством РФ (за исключением первичных учетных документов).
Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
Договор составлен на русском языке в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
Все указанные в настоящем Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.
Приложения к настоящему Договору:[footnoteRef:41]: [41:  Все приложения должны именоваться в соответствии с фактическим наименованием прикладываемых документов.] 

- приложение № 1 – Расчет договорной цены (смета - при наличии утвержденной проектно-сметной документации);
- приложение № 2 – График финансирования работ;
- приложение № 3 – График производства этапов работ;
- приложение № 4 – Таблица нарушений;
- приложение № 5 – Форма акта проверки подрядной организации;
- приложение № 6 – Акт осмотра оборудования;
- приложение № 7 – Форма предоставления информации;
- приложение № 8 – Кодекс профессиональной этики подрядчика;
- приложение № 9 – Скорректированный расчет стоимости работ;
- приложение № 10  – Задание на проектирование/Задание на разработку проекта/ Техническое задание на проектирование и т.п.
- приложение № 11 – Перечень предоставляемых Заказчиком материалов и оборудования[footnoteRef:42]; [42:  Не включается, если материалы и оборудование предоставляет только Подрядчик.] 

- приложение № 12 – Перечень предоставляемых Подрядчиком материалов и оборудования[footnoteRef:43]; [43:  Не включается, если материалы и оборудование предоставляет только Заказчик.] 

- приложение № 13 – Форма Акта сдачи-приемки выполненных работ;
- приложение № ___ – Формы первичных документов[footnoteRef:44]. [44:  Включается при необходимости. Указывается фактическое наименование прилагаемых форм документов] 

- приложение № ___ –  Справка о материально-технических ресурсах[footnoteRef:45]; [45:  Включается в договор при условии наличия в техническом задании требований о подтверждении наличия материально-технических ресурсов для исполнения договора] 

- приложение № ___ – Справка о кадровых ресурсах[footnoteRef:46]. [46:  Включается в договор при условии наличия в техническом задании требований о подтверждении наличия кадровых ресурсов для исполнения договора] 

- приложение № ___ - Условия Договора в отношении товаров, подлежащих прослеживаемости.

Договор вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и действует до исполнения сторонами всех обязательств по нему. Стороны пришли к соглашению распространить действие Договора на отношения Сторон, фактически сложившиеся с __.__.___(указать точную дату)[footnoteRef:47]. [47:  Данное условие о распространении действия Договора на ранее сложившиеся отношения Сторон необходимо только в том случае, если дата начала выполнения работ предшествует дате подписания Договора.] 

В целях надлежащего оформления исполнения Договора в части СМР Стороны договорились о применении унифицированных форм, утвержденных Постановлением Госкомстата России от 11.11.1999  № 100, в том числе КС-2, КС-3. Подрядчик подтверждает, что данные формы актов утверждены руководителем Подрядчика. Стороны вправе вместо перечисленных унифицированных форм применять иные формы первичных документов, если их содержание будет согласовано Сторонами в приложении к Договору, при условии, что форма такого первичного документа утверждена руководителем Подрядчика и содержит необходимые реквизиты, установленные Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», в т.ч. наименование документа; дата составления документа; наименование экономического субъекта, составившего документ;  содержание факта хозяйственной жизни; величина натурального и (или) денежного измерения факта хозяйственной жизни с указанием единиц измерения; наименование должности лица (лиц), совершившего (совершивших) сделку, операцию, и ответственного (ответственных) за правильность ее оформления либо наименование должности лица (лиц), ответственного (ответственных) за правильность оформления свершившегося события.
В целях надлежащего оформления исполнения Договора в части ПИР Стороны договорились о применении формы акта сдачи-приемки выполненных работ, согласованной Сторонами в приложении к Договору. Подрядчик подтверждает, что данная форма акта утверждена руководителем Подрядчика. Акт сдачи-приемки выполненных работ должен содержать необходимые реквизиты, установленные Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», в т.ч. наименование документа; дата составления документа; наименование экономического субъекта, составившего документ;  содержание факта хозяйственной жизни; величина натурального и (или) денежного измерения факта хозяйственной жизни с указанием единиц измерения; наименование должности лица (лиц), совершившего (совершивших) сделку, операцию, и ответственного (ответственных) за правильность ее оформления либо наименование должности лица (лиц), ответственного (ответственных) за правильность оформления свершившегося события.
В целях надлежащего оформления передачи Заказчиком Подрядчику материалов и оборудования для выполнения работ Стороны договорились о применении формы  М-15,  утвержденной Постановлением Госкомстата России от 30.10.1997 № 71а. Заказчик подтверждает, что данная форма акта утверждена руководителем Заказчика. Стороны вправе вместо указанной формы применять иные формы первичных документов, если их содержание будет согласовано Сторонами в приложении к Договору, при условии, что форма такого первичного документа утверждена руководителем Заказчика и содержит необходимые реквизиты, установленные Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», в т.ч. наименование документа; дата составления документа; наименование экономического субъекта, составившего документ;  содержание факта хозяйственной жизни; величина натурального и (или) денежного измерения факта хозяйственной жизни с указанием единиц измерения; наименование должности лица (лиц), совершившего (совершивших) сделку, операцию, и ответственного (ответственных) за правильность ее оформления либо наименование должности лица (лиц), ответственного (ответственных) за правильность оформления свершившегося события[footnoteRef:48]. [48:  Не включается, если материалы и оборудование предоставляет только Подрядчик.] 

Настоящий договор заключен в целях исполнения обязательств Заказчика по договору ____________________ (наименование договора) между Заказчиком и ____________________ (указать клиента-заказчика в рамках деятельности по оказанию услуг энергоснабжения) от _____ № __________.

Антикоррупционная оговорка
Подрядчику известно о том, что Заказчик реализует требования статьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», принимает меры по предупреждению коррупции, присоединился к Антикоррупционной хартии российского бизнеса (свидетельство от  25.05.2015 № 2087), ведет антикоррупционную политику и развивает не допускающую коррупционных проявлений культуру, поддерживает деловые отношения с контрагентами, которые гарантируют добросовестность своих партнеров и поддерживают антикоррупционные стандарты ведения бизнеса.
Подрядчик настоящим подтверждает, что он ознакомился с Антикоррупционной хартией российского бизнеса и Антикоррупционной политикой ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» (представленными в разделе «Мы против коррупции» на официальном сайте ПАО «Россети Московский регион», полностью принимает положения Антикоррупционной политики ПАО «Россети» и ДЗО «ПАО «Россети» и обязуется обеспечивать соблюдение ее требований как со своей стороны, так и со стороны аффилированных с ним физических и юридических лиц, действующих по настоящему Договору, включая собственников, должностных лиц, работников и/или посредников.
При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей (прямо или косвенно) любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достичь иных неправомерных целей.
Стороны отказываются от стимулирования каким-либо образом работников друг друга, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения для них работ (оказания услуг) и другими, не поименованными здесь способами, ставящими работника в определенную зависимость и направленными на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.
В случае возникновения у одной из Сторон подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 15.1 – 15.3 настоящего Договора, указанная Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления Сторона имеет право приостановить исполнение настоящего Договора до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.
В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты и/или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 15.1, 15.2 настоящего Договора любой из Сторон, аффилированными лицами, работниками или посредниками.
В случае нарушения одной из Сторон обязательств по соблюдению требований, предусмотренных пунктами 15.1, 15.2 настоящего Договора, и обязательств воздерживаться от запрещенных в пунктом 15.3 настоящего Договора действий и/или неполучения другой Стороной в установленный срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, такая другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор, в соответствии с положениями настоящего пункта, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.
или[footnoteRef:49] [49:  Для договоров, заключаемых с ДЗО ПАО «Россети»] 

15.1. Сторонам известно о том, что они реализуют требования статьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», принимают меры по предупреждению коррупции, присоединились к Антикоррупционной хартии российского бизнеса (свидетельство от 25.05.2015 № 2087, свидетельство от ___.___.20__ № ____*), ведут антикоррупционную политику и развивают не допускающую коррупционных проявлений культуру, поддерживают деловые отношения с контрагентами, которые гарантируют добросовестность своих партнеров и поддерживают антикоррупционные стандарты ведения бизнеса.
15.2. Стороны настоящим подтверждают, что они ознакомились с Антикоррупционной хартией российского бизнеса и Антикоррупционной политикой ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» (представленными в разделе «Антикоррупционная политика» на официальном сайте ПАО «Россети»), полностью принимают положения Антикоррупционной политики ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» и обязуются обеспечивать соблюдение ее требований как со своей стороны, так и со стороны аффилированных с ними физических и юридических лиц, действующих по настоящему Договору, включая собственников, должностных лиц, работников и/или посредников.
15.3. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей (прямо или косвенно) любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достичь иных неправомерных целей.
Стороны отказываются от стимулирования каким-либо образом работников друг друга, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения для них работ (оказания услуг) и другими, не поименованными здесь способами, ставящими работника в определенную зависимость и направленными на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его стороны.
15.4. В случае возникновения у одной из Сторон подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 15.1 – 15.3 настоящего Договора, указанная Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления Сторона имеет право приостановить исполнение настоящего Договора до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.
В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты и/или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов п. 15.1, п. 15.2 настоящего Договора любой из Сторон, аффилированными лицами, работниками или посредниками.
15.5. В случае нарушения одной из Сторон обязательств по соблюдению требований, предусмотренных пунктами 15.1, 15.2 настоящего Договора, и обязательств воздерживаться от запрещенных в пункте 15.3 настоящего Договора действий и/или неполучения другой стороной в установленный срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, такая другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор, в соответствии с положениями настоящего пункта вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения».

[bookmark: _Ref414631998]Реквизиты Сторон
	ЗАКАЗЧИК:
Публичное акционерное общество «Россети Московский регион»  (ПАО «Россети Московский регион»)
Юридический адрес: 115114, г. Москва, 2-й Павелецкий проезд,  д.3, стр.2
ОГРН 1057746555811 
ИНН 5036065113  КПП ________________
__________________________________________
Адрес филиала: ___________________________ __________________________________________
Адрес для направления корреспонденции: ___ __________________________________________
ИНН/КПП: 5036065113/______________
Расчетный счет: 40702810081088036304___________________________
Наименование банка: ______________________ __________________________________________
БИК: _____________________________________
Корсчет: __________________________________

______________/________________/
«___» _________ 20__ г.
М.П.
	ПОДРЯДЧИК:
____________________________________________________________________________
ИНН/КПП: __________/_____________
Юридический адрес: ___________________ ________________________________________
______________________________________
Почтовый адрес: ______________________ ____________________________________________________________________________
Расчетный счет: 40702810081088036304______________________ 
Наименование банка: __________________ ______________________________________
БИК: ________________________________
Корсчет: _____________________________





______________/________________/
«___» _________ 20__ г.
М.П.




Приложение №1
к Договору № __________
от «___»  ________ 20__ г.


РАСЧЕТ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
___________________________________________________________________________________
(указать название объекта в точном соответствии с предметом договора по оказанию услуг энергоснабжения)


	№ п/п
	Наименование работ
	Стоимость работ в текущих ценах, руб.

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	4
	
	

	…
	
	

	
	
	

	
	ИТОГО
	

	
	НДС 20%
	

	
	Всего с НДС
	




	ЗАКАЗЧИК
ПАО «Россети Московский регион»


______________/ФИО/ 
«___» _________ 20__ г.
М.П.
	ПОДРЯДЧИК
___________________


______________/ФИО/
«___» _________ 20__ г.
М.П.





Форма 4.6. Договор строительного подряда (в рамках оказания услуг энергоснабжения)
Приложение №2
к Договору № __________
от «___»  ________ 20__ г.

График финансирования работ 
  
	№ п/п
	Наименование работ
	Финансирование работ 20__ год                                                      
	Итого объемы работ                   20__год
	Финансирование работ 20__ год                                                      
	Итого объемы работ                   20__год
	Всего по договору

	
	
	январь
	февраль
	март
	и т.д.
	
	январь
	февраль
	март
	и т.д.
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ВСЕГО без учета НДС
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	НДС
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ВСЕГО с учетом НДС
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



ПОДПИСИ СТОРОН:
	ЗАКАЗЧИК
__________________________________


______________/___________________/
«___» __________ 20__ г.
М.П.
	ПОДРЯДЧИК
ПАО «Россети Московский регион»



______________/___________________/
«___» __________ 20__ г.
М.П.








Приложение №3
к Договору № __________
от «___»  ________ 20__ г.

График производства этапов работ 
  
	№ п/п
	Наименование работ
	Объемы работ 20__ год                                                      (по месяцам сдачи этапов работ)
	Итого объемы работ                   20__год
	Объемы работ 20__ год                                                      (по месяцам сдачи этапов работ)
	Итого объемы работ                   20__год
	Всего по договору

	
	
	январь
	февраль
	март
	и т.д.
	
	январь
	февраль
	март
	и т.д.
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Объемы работ 
без учета НДС
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	НДС
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Объемы работ 
с учетом НДС
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



ПОДПИСИ СТОРОН:
	ЗАКАЗЧИК
__________________________________


______________/___________________/
«___» __________ 20__ г.
М.П.
	ПОДРЯДЧИК
ПАО «Россети Московский регион»



______________/___________________/
«___» __________ 20__ г.
М.П.






Приложение №4
к Договору № __________
от «___»  ________ 20__ г.

Таблица нарушений
	Перечень  нарушений
	Степень серьезности нарушения: серьезные (С), 
очень серьезные нарушения (ОС)

	Появление  на  рабочем  месте  в  состоянии алкогольного (наркотического, токсического)  опьянения
	ОС

	Попытка приближения к токоведущим частям, находящимся под напряжением, на расстояние менее допустимого
	ОС

	Работа в электроустановках без оформления наряда-допуска, распоряжения или перечня работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации
	ОС

	 Неправильное оформление наряда-допуска 
	С

	Самовольное проведение работ, а также расширение рабочих мест и объема задания, определенных нарядом, распоряжением или перечнем работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации
	ОС

	Отсутствие надзора (контроля) за соблюдением бригадой требований безопасности со стороны производителя работ (руководителя работ) 
	С

	Невыполнение технических мероприятий при подготовке рабочего места
	ОС

	Невыполнение требований безопасности, определенных Правилами по охране труда при работе на высоте
	ОС

	Истекшие сроки испытаний применяемых средств индивидуальной защиты и электрозащитных средств
	ОС

	Несоблюдение требований безопасности при работе с инструментом и приспособлениями. Использование инструментов и приспособлений не по назначению при выполнении конкретного задания
	С

	Необозначение при установке крана, подъемника (вышки), крана-манипулятора на месте работы специалистом, ответственным за безопасное производство работ с применением подъемных сооружений или производителем работ совместно с допускающим опасных зон, необходимого сектора перемещения стрелы, до начала работ шестами с флажками, а в ночное время сигнальными огнями и т.п.
	С

	Нахождение работника при работе подъемных сооружений под поднимаемым грузом, корзиной телескопической вышки, а также в непосредственной близости (ближе 5 м) от натягиваемых проводов (тросов), упоров, креплений и работающих механизмов 
	ОС

	Установка грузоподъемной машины (механизма) на выносные опоры и перевод ее рабочего органа из транспортного положения в рабочее работником, не являющимся машинистом
	С

	Неисправное, поврежденное в ходе выполнения работ, состояние проходов, проездов, переходов, лестниц, площадок и перил. Не огороженные открытые проемы 
	С

	Проведение работ в неосвещенных местах
	С

	Несоблюдение требования: выполнение работ  в соответствии с согласованным ППР (технологической картой) персоналом, имеющим соответствующие квалификацию и разрешения, с применением средств индивидуальной защиты
	ОС

	Производство самостоятельных переключений в схемах и на оборудовании Заказчика
	ОС

	Применение неисправных и не соответствующих нормам безопасности и не разрешенных к применению Заказчиком съемных грузозахватных приспособлений, подъемных сооружений, автотранспорта и средств механизации работ при выполнении погрузочно-разгрузочных работ 
	С

	Несоблюдение во время работы мер безопасности, предусмотренных инструкциями по охране труда, технологическими картами, ППР, нарядом - допуском и другими нормативными документами
	ОС

	Сокрытие информации о нарушениях (инцидентах, несчастных случаях, предпосылках к ним, а также случаях микротравматизма), которая должна направляться Представителям Заказчика
	ОС

	Курение в неотведенных для этого местах 
	С

	Отсутствие на рабочем месте знаков безопасности, обозначающих место проведения работ («Работать здесь»)
	С

	Нарушение требования: рабочая зона должна быть выгорожена и иметь соответствующие знаки
	С

	Отсутствие знаков безопасности (установленных Заказчиком при подготовке рабочего места) на предназначенных для этого местах
	С

	Отсутствие в положенных местах заземлений,  установленных при подготовке рабочего места, необходимых при выполнении данного вида работ 
	ОС

	Воздействие персонала Подрядчика на органы управления коммутационными аппаратами
	ОС

	Отсутствие у работников удостоверений о проверке знаний, отметок о прохождении проверок знаний по охране труда и допуска к специальным работам
	С

	Проход на территорию Заказчика работников, отсутствующих в согласованных списках, без временных пропусков и без прохождения вводных инструктажей по охране труда, противопожарного инструктажа. Отсутствие подтверждения  проведения вводных инструктажей
	ОС

	Использование персоналом Подрядчика не зарегистрированных ключей от электроустановок
	ОС

	Неприменение защитных касок при нахождении в электроустановках
	С

	Отсутствие соответствующих аптечек и средств для оказания первой помощи
	С

	Неприменение газоанализатора  при производстве работ в подземных сооружениях
	ОС



	ЗАКАЗЧИК
ПАО «Россети Московский регион»


______________/ФИО/ 
«___» _________ 20__ г.
М.П.
	ПОДРЯДЧИК
___________________


______________/ФИО/
«___» _________ 20__ г.
М.П.





Приложение №5
к Договору № __________
от «___»  ________ 20__ г.

Акт проверки подрядной организации
(форма)

	Заказчик (Филиал)
	_

	Подрядная организация
	

	Место производства работ, объект
	

	Проверяющий
	 

	Реквизиты наряда-допуска, распоряжения (дата, №, кем выдано), наряда-допуска    (по форме Правил по охране труда в строительстве)
	 

	Дата проверки
	 




	Да
	Нет
	Неприемлемо
	Перечень  нарушений
	Степень серьезности нарушения: серьезные (С), очень серьезные нарушения (ОС)

	
	
	
	Появление  на  рабочем  месте  в  состоянии алкогольного (наркотического, токсического)  опьянения
	ОС

	
	
	
	Попытка приближения к токоведущим частям, находящимся под напряжением, на расстояние менее допустимого
	ОС

	
	
	
	Работа в электроустановках без оформления наряда-допуска, распоряжения или перечня работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации
	ОС

	
	
	
	 Неправильное оформление наряда-допуска 
	С

	
	
	
	Самовольное проведение работ, а также расширение рабочих мест и объема задания, определенных нарядом, распоряжением или перечнем работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации
	ОС

	
	
	
	Отсутствие надзора (контроля) за соблюдением бригадой требований безопасности со стороны производителя работ (руководителя работ) 
	С

	
	
	
	Невыполнение технических мероприятий при подготовке рабочего места
	ОС

	
	
	
	Невыполнение требований безопасности, определенных Правилами по охране труда при работе на высоте
	ОС

	
	
	
	Истекшие сроки испытаний применяемых средств индивидуальной защиты и электрозащитных средств
	ОС

	
	
	
	Несоблюдение требований безопасности при работе с инструментом и приспособлениями. Использование инструментов и приспособлений не по назначению при выполнении конкретного задания
	С

	
	
	
	Необозначение при установке крана, подъемника (вышки), крана-манипулятора на месте работы специалистом, ответственным за безопасное производство работ с применением подъемных сооружений или производителем работ совместно с допускающим опасных зон, необходимого сектора перемещения стрелы, до начала работ шестами с флажками, а в ночное время сигнальными огнями и т.п.
	С

	
	
	
	Нахождение работника при работе подъемных сооружений под поднимаемым грузом, корзиной телескопической вышки, а также в непосредственной близости (ближе 5 м) от натягиваемых проводов (тросов), упоров, креплений и работающих механизмов 
	ОС

	
	
	
	Установка грузоподъемной машины (механизма) на выносные опоры и перевод ее рабочего органа из транспортного положения в рабочее работником, не являющимся машинистом
	С

	
	
	
	Неисправное, поврежденное в ходе выполнения работ, состояние проходов, проездов, переходов, лестниц, площадок и перил. Не огороженные открытые проемы 
	С

	
	
	
	Проведение работ в неосвещенных местах
	С

	
	
	
	Несоблюдение требования: выполнение работ  в соответствии с согласованным ППР (технологической картой) персоналом, имеющим соответствующие квалификацию и разрешения, с применением средств индивидуальной защиты
	ОС

	
	
	
	Производство самостоятельных переключений в схемах и на оборудовании Заказчика
	ОС

	
	
	
	Применение неисправных и не соответствующих нормам безопасности и не разрешенных к применению Заказчиком съемных грузозахватных приспособлений, подъемных сооружений, автотранспорта и средств механизации работ при выполнении погрузочно-разгрузочных работ 
	С

	
	
	
	Несоблюдение во время работы мер безопасности, предусмотренных инструкциями по охране труда, технологическими картами, ППР, нарядом - допуском и другими нормативными документами
	ОС

	
	
	
	Сокрытие информации о нарушениях (инцидентах, несчастных случаях, предпосылках к ним, а также случаях микротравматизма), которая должна направляться Представителям Заказчика
	ОС

	
	
	
	Курение в неотведенных для этого местах 
	С

	
	
	
	Отсутствие на рабочем месте знаков безопасности, обозначающих место проведения работ («Работать здесь»)
	С

	
	
	
	Нарушение требования: рабочая зона должна быть выгорожена и иметь соответствующие знаки
	С

	
	
	
	Отсутствие знаков безопасности (установленных Заказчиком при подготовке рабочего места) на предназначенных для этого местах
	С

	
	
	
	Отсутствие в положенных местах заземлений,  установленных при подготовке рабочего места, необходимых при выполнении данного вида работ 
	ОС

	
	
	
	Воздействие персонала Подрядчика на органы управления коммутационными аппаратами
	ОС

	
	
	
	Отсутствие у работников удостоверений о проверке знаний, отметок о прохождении проверок знаний по охране труда и допуска к специальным работам
	С

	
	
	
	Проход на территорию Заказчика работников, отсутствующих в согласованных списках, без временных пропусков и без прохождения вводных инструктажей по охране труда, противопожарного инструктажа. Отсутствие подтверждения  проведения вводных инструктажей
	ОС

	
	
	
	Использование персоналом Подрядчика не зарегистрированных ключей от электроустановок
	ОС

	
	
	
	Неприменение касок при нахождении в электроустановках
	С

	
	
	
	Отсутствие соответствующих аптечек и средств для оказания первой помощи
	С

	
	
	
	Неприменение газоанализатора  при производстве работ в подземных сооружениях
	ОС



Примечания
                _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Подписи:

Проверяющий:  
                                  
     ________________________      __________________             _____________________                 
                      должность                        подпись                                          ФИО

С контрольным листом ознакомлены:      
    
     _________________________      _________________           _____________________   
                          должность                          подпись                                   ФИО         
                                       
     _________________________    _________________             _____________________                                                                                          
                           должность                           подпись                                  ФИО



конец формы


	ЗАКАЗЧИК
ПАО «Россети Московский регион»


______________/ФИО/ 
«___» _________ 20__ г.
М.П.
	ПОДРЯДЧИК
___________________


______________/ФИО/
«___» _________ 20__ г.
М.П.


	


Приложение №6
к Договору № __________
от «__»  ________ 20__ г.
ФОРМА

АКТ № __________
ОСМОТРА ОБОРУДОВАНИЯ 

Заказчик: __________________________________________________________________________________________________
Подрядчик: ________________________________________________________________________________________________
		                                                      указывается  фирменное  наименование, место нахождения 
Объект:____________________________________________________________________________________________________
Договор подряда №_____________ от «___»__________ 20_ г. 
Дата составления Акта «___»_______________20_ г. 	

От Заказчика:___________________ _____________________ _______________________
			              Должность 	                                   подпись 		        расшифровка  подписи
		             ___________________ _____________________ ________________________
			              Должность 	                                   подпись 		        расшифровка  подписи
				
От Подрядчика : ___________________ _____________________ _______________________
			                    Должность 	                          подпись 		                  расшифровка  подписи
		                    ___________________ _____________________ _______________________
			                   Должность 	                          подпись 		                  расшифровка  подписи

Представители Заказчика в присутствии представителей Подрядчика осмотрели оборудование, предоставленное Подрядчиком в соответствии с условиями Договора подряда № ___ от _____, подлежащее монтажу и составили настоящий Акт о следующем

	ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ, ПРЕДСТАВЛЕННОГО ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОСМОТРА

	№ п/п
	Производитель
	Код производителя
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во
	Стоимость

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



Представленная документация:
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Замечания Заказчика:
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
* При наличии  замечаний Заказчика Подрядчик не  вправе  приступать к монтажу  оборудования  до  полного  их  устранения.

В случае отсутствия замечаний Заказчика подписанием настоящего Акта стороны свидетельствуют, что представленное для  технического осмотра оборудование соответствует требованиям Заказчика по количеству и номенклатуре, явных недостатков при проведении осмотра не выявлено. Вся необходимая  документация  представлена  подрядчиком  в полном  объеме.
Настоящий Акт является основанием для начала монтажа указанного выше оборудования. 

От Заказчика:___________________ _____________________ _______________________
			                Должность 	                              подпись 		           расшифровка  подписи
		             ___________________ _____________________ ________________________
			                Должность 	                              подпись 		           расшифровка  подписи
				
От Подрядчика : ___________________ _____________________ _______________________
			                Должность 	                              подпись 		           расшифровка  подписи
___________________ _____________________ _______________________
			                Должность 	                              подпись 		           расшифровка  подписи

Дата подписания  Акта «__»_____________ 20_ г. 

конец формы

	ЗАКАЗЧИК
ПАО «Россети Московский регион»


______________/ФИО/ 
«___» _________ 20__ г.
М.П.
	ПОДРЯДЧИК
___________________


______________/ФИО/
«___» _________ 20__ г.
М.П.







Приложение №7
к Договору № __________
от «___»  ________ 20__ г.
ФОРМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ
	Наименование компании
	Информация о цепочке собственников,
 включая бенефициаров (в том числе конечных)

	№ п/п
	ИНН
	ОГРН
	Наименование краткое/ФИО
	Код ОКВЭД
	ФИО руководителя
	Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя
	№
	ИНН
	ОГРН
	Наименование/ФИО
	Адрес регистрации
	Серия и номер документа, удостоверяющего личность 
(для физ.лиц)
	Руководитель/участник/
акционер/бенефициар
	Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.) % владения 
от УК

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	. 1.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.1.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	  1.1.1.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	  1.1.2.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	     1.1.2.1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	  1.1.3.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	     1.1.3.1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	1.2.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	  1.2.1.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



ЗАКАЗЧИК:                                                                                                                                                          ПОДРЯДЧИК:

___________/_____________________/                                                                                       ___________/_____________________/
                 
ФОРМА СОГЛАСОВАНА:
	ЗАКАЗЧИК
ПАО «Россети Московский регион»

______________________/_______________/
«___» __________ 20__ г.
М.П.
	ПОДРЯДЧИК
_______________________

______________/___________________/
«___» __________ 20__ г.
М.П.




Приложение №8
к Договору № __________
от «___»  ________ 20__ г.

КОДЕКС ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  ЭТИКИ
Подрядчика ПАО «Россети Московский регион»

Настоящий Кодекс отвечает добровольно принятым на себя обязательствам всех подрядных организаций ПАО «Россети Московский регион» поддерживать высокие этические нормы в рамках взаимоотношений с ПАО " Россети Московский регион " в ходе заключения, исполнения и прекращения договора подряда в соответствии с законодательством Российской Федерации. Кодекс определяет, прежде всего, этические основы и принципиальные правила профессиональной деятельности Подрядчика и предназначен для использования в практике работы подрядных организаций.

Сокращения
ПАО «Россети Московский регион» - Публичное акционерное общество «Россети Московский регион».
«Подрядчик» - физические, юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые выполняют работы по договору подряда, заключаемому с ПАО «Россети Московский регион» в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. В случаях, предусмотренных законодательством Подрядчик обязан иметь допуск к определенным видам работ, в том числе оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства.
	«Инвестиционный проект» - обоснование экономической целесообразности, объема и сроков осуществления капитальных вложений, в том числе необходимая проектная документация, разработанная в соответствии с законодательством Российской Федерации и утвержденными в установленном порядке стандартами (нормами и правилами), а также описание практических действий по осуществлению инвестиций (бизнес-план).

Принципы профессиональной этики Подрядчика
Деятельность Подрядчика, а также его должностных лиц и сотрудников основывается на следующих принципах профессиональной этики:
а) законность.
Подрядчик, его должностные лица и сотрудники осуществляют свою деятельность в соответствии с федеральными законами, иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим Кодексом;
б) профессионализм.
Подрядчик осуществляет деятельность исключительно на профессиональной основе, привлекая к работе, связанной с инвестиционными проектами, специалистов высокой квалификации. Подрядчик постоянно принимает меры по поддержанию и повышению уровня квалификации и профессионализма своих должностных лиц и сотрудников, в том числе путем проведения профессионального обучения. Подрядчик стремится к повышению своего профессионального уровня;
в) независимость.
Подрядчик в процессе осуществления деятельности по инвестиционным проектам  ПАО «Россети Московский регион» не допускают предвзятости, зависимости от третьих лиц, которые могут нанести ущерб законным правам и интересам ПАО «Россети Московский регион»;
г) добросовестность.
Подрядчик действует добросовестно, то есть с той степенью осмотрительности и заботливости, которая требуется от него с учетом специфики деятельности и практики делового оборота.
Подрядчики обязаны ответственно и справедливо относиться друг к другу, к другим субъектам и участникам отношений по инвестиционным проектам ПАО «Россети Московский регион».
Подрядчик обязан воздерживаться от необоснованной публичной критики в адрес ПАО «Россети Московский регион», действий, наносящих ущерб деловой репутации ПАО «Россети Московский регион», а также других субъектов и участников отношений по инвестиционным проектам ПАО «Россети Московский регион».

д) конфиденциальность.
Подрядчик не разглашает имеющуюся в его распоряжении конфиденциальную информацию ПАО «Россети Московский регион», за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
е) информационная открытость.
Подрядчик осуществляет раскрытие информации о своем правовом статусе, учредителях, финансовом состоянии, о деятельности по инвестиционным проектам в случаях, в объеме и способами, установленными действующим законодательством и договором.

Статья 1. Общие положения
1.1. Подрядчик стремится к предупреждению и своевременному урегулированию конфликтов с ПАО " Россети Московский регион ". Предпочтительным способом разрешения споров между Подрядчиком и ПАО " Россети Московский регион " являются переговоры. При невозможности урегулирования конфликта путем переговоров, споры сторон подлежат передаче на рассмотрение в суд в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и договором. 
 1.2. Предупреждению конфликтов между Подрядчиком и ПАО «Россети Московский регион» и их урегулированию в значительной мере способствует своевременное доведение до сведения ПАО «Россети Московский регион» четкой и обоснованной позиции Подрядчика в конфликте.

Статья 2. Требования, предъявляемые к Подрядчику
2.1. ПАО «Россети Московский регион» вправе требовать от Подрядчика, чтобы он в процессе своей деятельности:
- поддерживал свою деловую репутацию;
- действовал во взаимоотношениях с ПАО «Россети Московский регион» честно, этично и справедливо; избегал любых действий, которые могли бы быть расценены либо истолкованы как необоснованное предоставление преимуществ или льгот;
- обеспечивал конфиденциальность полученной информации; не использовал эту информацию для целей личной выгоды либо в интересах третьих лиц;
- не вступал ни прямо, ни косвенно в коммерческие отношения с третьими лицами, если это может привести к ущемлению интересов ПАО «Россети Московский регион», или нанести ущерб деловой репутации ПАО «Россети Московский регион»;
- воздерживался от оказания услуг, выходящих за пределы его профессиональной компетенции.
2.2. В целях поддержания своей деловой репутации Подрядчик обязан воздерживаться, в том числе от следующих действий:
- участия в незаконной деятельности (включая легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем);
- участия в сокрытии прибыли и уходе от налогообложения;
- нарушений правил представления финансовой (бухгалтерской) отчетности;
- неисполнения или несвоевременного исполнения обязательств по ранее заключенным договорам.
2.3. В целях систематизации сведений о работах (услугах) предоставляемых подрядчиками, в ПАО «Россети Московский регион» ведется единая база данных на основании опыта работы и взаимодействия ПАО «Россети Московский регион» с Подрядчиком. В единую базу вносятся следующие сведения: наименование подрядчика, ИНН, ОГРН, объем работ (услуг) оказанных подрядчиком; качество и своевременность выполнения работ (оказания услуг); стоимость работ (услуг); оценка выполненных работ (оказанных услуг) для ПАО «Россети Московский регион».
2.4. Подрядчик вправе ознакомиться с единой базой подрядчиков, путем направления запроса в ПАО «Россети Московский регион».


Статья 3.  Конкуренция
3.1. Подрядчик признает, что добросовестная конкуренция является одним из необходимых условий существования рынка услуг, инвестиций, строительства.
3.2. Сбор информации о конкурентах Подрядчика представляет собой законную деятельность, при условии, если она осуществляется в соответствии с нормами закона и этики. Подрядчик никогда не должен получать информацию о конкурентах, используя для этого неподобающие методы, например, выдавая себя за другое лицо, побуждая сотрудника организации-конкурента раскрыть конфиденциальную информацию или получив несанкционированный доступ к такой информации, будь то непосредственно или через третьих лиц.
3.3. В области конкуренции считается недопустимым, в том числе:
- использование конфиденциальной информации для личной выгоды либо в интересах третьих лиц;
- предоставление заведомо недостоверной информации о другом подрядчике, в том числе в средствах массовой информации.
- ведение деятельности в рамках инвестиционного проекта ПАО «Россети Московский регион», в котором участвуют также другие подрядчики, направленной на недобросовестное исключение конкурента из вышеуказанного инвестиционного проекта, либо на создание неприемлемых условий для участия конкурента в данном проекте.
3.4. Подрядчик должен предпринимать разумные шаги для выявления обстоятельств, в которых может возникнуть конфликт интересов между Подрядчиком и ПАО «Россети Московский регион».

Статья 4. Защита конфиденциальной информации и коммерческой тайны ПАО «Россети Московский регион»
4.1. Конфиденциальная информация и коммерческая тайна ПАО «Россети Московский регион» подлежат защите на основании законодательства Российской Федерации и локальных актов ПАО " Россети Московский регион ". 
4.2. Порядок обращения Подрядчика с конфиденциальной информацией ПАО " Россети Московский регион ", в том числе после прекращения договорных отношений, регулируется законодательством Российской Федерации, локальными актами ПАО " Россети Московский регион ", заключаемыми с Подрядчиками соглашениями о конфиденциальности и договором.

конец формы

	ЗАКАЗЧИК
ПАО «Россети Московский регион»


______________/ФИО/ 
«___» _________ 20__ г.
М.П.
	ПОДРЯДЧИК
___________________


______________/ФИО/
«___» _________ 20__ г.
М.П.





Приложение №9
к Договору № __________
от «___»  ________ 20__ г.


СКОРРЕКТИРОВАННЫЙ РАСЧЕТ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
___________________________________________________________________________________
(указать название объекта в точном соответствии с предметом договора по оказанию услуг энергоснабжения)


	№ п/п
	Наименование работ
	Стоимость работ в текущих ценах, руб.

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	4
	
	

	…
	
	

	
	
	

	
	ИТОГО
	

	
	НДС 20%
	

	
	Всего с НДС
	




	ЗАКАЗЧИК
ПАО «Россети Московский регион»


______________/ФИО/ 
«___» _________ 20__ г.
М.П.
	ПОДРЯДЧИК
___________________


______________/ФИО/
«___» _________ 20__ г.
М.П.





ФОРМА СОГЛАСОВАНА:

	ЗАКАЗЧИК
ПАО «Россети Московский регион»


______________/ФИО/ 
«___» _________ 20__ г.
М.П.
	ПОДРЯДЧИК
___________________


______________/ФИО/
«___» _________ 20__ г.
М.П.






Приложение №10
к Договору № ______________
от «___» ____________ 20__ г.



«УТВЕРЖДАЮ»
___________________________
___________________________


 «____»______________20__ г.
М.П. 



Задание на разработку проекта по объекту:
«_______________________________________»

по адресу: _______________________________________________________________


	СОГЛАСОВАНО:
	ПРОЕКТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

	__________________________
__________________________
	__________________________
__________________________

	_______________/_______________
	_______________/_______________

	«_____»___________ 20___ г. 
М.П.
	«_____»___________ 20___ г. 
М.П.

	__________________________
__________________________
	__________________________
__________________________

	_______________/_______________
	_______________/_______________

	«_____»___________ 20___ г. 
М.П.
	 «_____»___________ 20___ г.
М.П.   
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Приложение №11
к Договору строительного подряда 
№___________ 
от «___»__________20__г.


Перечень предоставляемых Заказчиком материалов и оборудования

	№ п/п
	Наименование материала/оборудования
	Ед. изм.
	Количество
	Срок предоставления

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	…
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	




ПОДПИСИ СТОРОН:

	ЗАКАЗЧИК
ПАО «Россети Московский регион»


______________/ФИО/ 
«___» _________ 20__ г.
М.П.
	ПОДРЯДЧИК
___________________


______________/ФИО/
«___» _________ 20__ г.
М.П.





Приложение №12
к Договору строительного подряда 
№___________ 
от «___»__________20__г.


Перечень предоставляемых Подрядчиком материалов и оборудования

	№ п/п
	Наименование материала/оборудования
	Ед. изм.
	Количество
	Срок предоставления

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	…
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	




ПОДПИСИ СТОРОН:

	ЗАКАЗЧИК
ПАО «Россети Московский регион»


______________/ФИО/ 
«___» _________ 20__ г.
М.П.
	ПОДРЯДЧИК
___________________


______________/ФИО/
«___» _________ 20__ г.
М.П.




Приложение №13
к Договору строительного подряда 
№___________ 
от «___»__________20__г.

ФОРМА[footnoteRef:50] [50:   Акт предоставляется по форме, утвержденной локальным актом Подрядчиком.] 


АКТ
сдачи-приемки выполненных работ




Приложение № 14
к договору №___ от __________



[bookmark: _Toc432676469][bookmark: _Toc441156220][bookmark: _Toc459577612][bookmark: _Toc460329985][bookmark: _Toc464479834][bookmark: _Toc477787610][bookmark: _Toc307936276]Справка о материально-технических ресурсах[footnoteRef:51]  [51:  Форма справки носит примерный характер и может быть скорректирована исполнителем по договору с учетом требований технического задания] 




	№ 
	Наименование МТР
	Кол-во, ед.
	Право на МТР (собственность, аренда, иное) и реквизиты подтверждающих документов (наименование, дата, №)
	
Фактическое местонахождение
	Основные технические характеристики

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	



Приложение: подтверждающие документы[footnoteRef:52] [52:  Прилагаются подтверждающие документы в соответствии с требованиями технического задания] 



		ЗАКАЗЧИК
ПАО «Россети Московский регион»

______________/ФИО/ 
«___» _________ 20__ г.
М.П.
	ПОДРЯДЧИК
___________________

______________/ФИО/
«___» _________ 20__ г.
М.П.
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Приложение № 15
к договору №___ от __________


[bookmark: _Toc460329986][bookmark: _Toc474333307][bookmark: _Toc474403070][bookmark: _Toc474768898][bookmark: _Toc474770028][bookmark: _Toc307936277][bookmark: _Toc432676470][bookmark: _Toc441156221][bookmark: _Toc459577613]Справка о кадровых ресурсах[footnoteRef:53]  [53:  Справка носит примерный характер и может быть скорректирована исполнителем по договору с учетом требований технического задания] 


	Штатный персонал[footnoteRef:54] [54:  Столбец заполняется и корректируется исполнителем по договору в соответствии с требованиями технического задания] 

	Подрядчик/Исполнитель
	1-й субподрядчик/субисполнитель (член коллективного участника)[footnoteRef:55]  [55:  Столбец заполняется в случае привлечения субподрядчиков/субисполнителей или коллективного участника] 

	2-й субподрядчик/субисполнитель (член коллективного участника)[footnoteRef:56] [56:  Столбец заполняется в случае привлечения субподрядчиков/субисполнителей или коллективного участника] 


	
	Общая численность
	В т.ч. для работ/услуг по данному договору
	Общая численность
	В т.ч. для работ/услуг по данному договору
	Общая численность
	В т.ч. для работ/услуг по данному договору

	
	
	ФИО
	Должность
	
	ФИО
	Должность
	
	ФИО
	Должность

	Руководящий, чел.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Инженерно-технический, чел.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Рабочие и специалисты,  в т.ч.:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Рабочие строительных специальностей 3- 6 разрядов, чел.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Электромонтажники-линейщики, чел.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Электромонтажники основного электротехнического оборудования, чел.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Электромонтажники оборудования вторичных коммутаций, в т.ч. релейщики и т.п., чел.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Наладчики, инженеры-наладчики, чел
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Прочие специальности[footnoteRef:57] [57:  Таблица может быть дополнена исполнителем по договору иным персоналом в соответствии с требованиями технического задания] 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО:
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Приложение: подтверждающие документы[footnoteRef:58] [58:  Прилагаются подтверждающие документы в соответствии с требованиями технического задания (при наличии)] 



		ЗАКАЗЧИК
ПАО «Россети Московский регион»

______________/ФИО/ 
«___» _________ 20__ г.
М.П.
	ПОДРЯДЧИК
___________________

______________/ФИО/
«___» _________ 20__ г.
М.П.



	

	
	




Приложение № 16 к 
к Договору строительного подряда (в рамках оказания услуг энергоснабжения) 
от ______________ № _______


Условия Договора в отношении товаров, 
подлежащих прослеживаемости

В дополнение к положениям Договора, Стороны договорились о применении следующих условий в отношении товаров, подлежащих прослеживаемости (далее – Условия).
1. В соответствии с п.1. ст.169 НК РФ при совершении операций с товарами, входящими в перечень товаров, подлежащих прослеживаемости, утвержденный Постановлением Правительства РФ от 01.07.2021 № 1110 «Об утверждении перечня товаров, подлежащих прослеживаемости», Подрядчик выставляет счета-фактуры или универсальные передаточные документы (далее - УПД), в том числе корректировочные счета-фактуры, в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи через оператора электронного документооборота (далее - ЭДО), являющегося российской организацией и соответствующего требованиям, утвержденным федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов. 
Электронные счета-фактуры (УПД) должны содержать реквизиты прослеживаемости:  регистрационный номер партии товара, подлежащего прослеживаемости, количественную единицу измерения и количество прослеживаемых товаров.
Подрядчик вправе запросить у Заказчика информацию об операторе ЭДО Заказчика в целях организации процедуры выставления электронных счетов-фактур (УПД).
2. Если в результате исполнения Договора Подрядчиком передается товар, подлежащий прослеживаемости в соответствии с требованиями законодательства РФ, который входит в состав комплекта (набора) оборудования, а также при передаче такого товара в составе выполненных работ, Подрядчик обязуется на протяжении всего срока действия Договора обеспечить условия, необходимые для выставления и получения электронных счетов-фактур (УПД), включая следующие обязательства:
· предоставлять в составе пакета документов по исполнению Договора письма о наличии или отсутствии в составе выполненных работ товаров, подлежащих прослеживаемости;
· заключить договор с оператором ЭДО, включенным в перечень, опубликованный на официальном сайте ФНС России, через которого будут выставляться счета-фактуры (УПД);
· предоставить оператору ЭДО заявление об участии в электронном документообороте;
· получить у оператора ЭДО идентификатор участника ЭДО, реквизиты доступа и другие данные, необходимые для подключения к ЭДО, и предоставить Заказчику идентификатор ЭДО и информацию об операторе ЭДО Подрядчика для организации получения Заказчиком электронных счетов-фактур (УПД);
· указывать стоимость прослеживаемого товара отдельно по каждому регистрационному номеру партии товара (РНПТ), а так же представить документы, подтверждающие происхождение товаров, а именно сертификаты соответствия, декларацию на товары, карточку проверки РНПТ на сайте ФНС;
· предоставлять документы, подтверждающие полномочия лиц, подписавших акты, накладные, счета, счета-фактуры и иные первичные учетные документы, (заверенные надлежащим образом приказы, распоряжения, доверенности или иные аналогичные документы), в случае, если право их подписи предоставлено иным лицам,  кроме руководителя Подрядчика;
· предпринять все необходимые меры, направленные на получение Заказчиком счетов-фактур (УПД) в электронной форме.
Подрядчик обязан предпринять все необходимые меры по заключению договора с оператором ЭДО, не допуская перерыва в участии в ЭДО (в т. ч. своевременно и в полном объеме подготовить все необходимые документы, обратиться к оператору ЭДО, приобрести и поддерживать в работоспособном состоянии технические средства, необходимые для ЭДО). 
При нарушении Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим пунктом Условий, Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от Договора без каких-либо выплат и компенсаций Подрядчику (за исключением оплаты работ/товаров принятых Заказчиком до совершения нарушения), направив Подрядчику уведомление о расторжении договора, а также потребовать от Подрядчика возмещения убытков в полном размере. В этом случае договор считается расторгнутым со дня, следующего за днем получения Подрядчиком уведомления, предусмотренного настоящим пунктом Условий. 
Возмещение убытков в соответствии с настоящим пунктом Условий не освобождает Подрядчика от ответственности, предусмотренной иными положениями настоящих Условий или Договора.
3. При нарушении Подрядчиком настоящих Условий Заказчик имеет право начислить и взыскать с Подрядчика штраф в размере 10 000 (десять тысяч) рублей за каждый выявленный факт нарушения.
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