

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству - начальник УКС

_____ А.Ю. Троценков
" ____ " _____ 202_ г.
_____ м.п.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ЛЭП-0,4 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-25-302-267802(413506)), ПС №529 «Сидорово», в т.ч. ПИР,МО, г.о. Ступино, ЗАО «Ивановское» Ю8-25-302-282455(580292)
(наименование стройки, объекта)

Договор № 162-Ф-Ст от 22.12.2025

Составлен в ценах по состоянию на

2026.03

I-354629

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
Итого: по главе 1			-	-	-	-	-
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Строительство ВЛИ	155,05075	17,39769			172,44844
Итого: по главе 2			155,05075	17,39769	-	-	172,44844
Итого: по главам 1-2			155,05075	17,39769	-	-	172,44844
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%	3,87627	0,43494			4,31121
Итого: по главе 8			3,87627	0,43494	-	-	4,31121
Итого: по главам 1-8			158,92702	17,83263	-	-	176,75965
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021 прил.1 п.50	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	3,01961	0,33882			3,35843
4	09-01-01	ПНР ВЛИ				13,69372	13,69372
Итого: по главе 9			3,01961	0,33882	-	13,69372	17,05215
Итого: по главам 1-9			161,94663	18,17145	-	13,69372	193,81180
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
5	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				4,14757	4,14757
6	Приказ ПАО "Россети Московский регион" № 612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)				7,78867	7,78867
Итого: по главе 10			-	-	-	11,93624	11,93624
Итого: по главам 1-10			161,94663	18,17145	-	25,62996	205,74804
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
7	Договор № 162-Ф-Ст от 22.12.2025	Проектные работы				4,37318	4,37318
Итого: по главе 12			-	-	-	4,37318	4,37318
Итого: по главам 1-12			161,94663	18,17145	-	30,00314	210,12122
Непредвиденные затраты							
8	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	4,85840	0,54514	-	0,90009	6,30363
Итого: Непредвиденные затраты			4,85840	0,54514	-	0,90009	6,30363
Итого с непредвиденными			166,80503	18,71659	-	30,90323	216,42485
НДС							
9		НДС - 22 %	36,69711	4,11765	-	6,79871	47,61347
Итого НДС			36,69711	4,11765	-	6,79871	47,61347
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			203,50214	22,83424	-	37,70194	264,03832

м.п.

Генеральный директор ООО "Фарад"

О.Е. Родионов



"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству - начальник УКС

_____ А.Ю. Троценков
" ____ " _____ 202_ г.
_____ м.п.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ЛЭП-0,4 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-25-302-267802(413506)), ПС №529 «Сидорово», в т.ч. ПИР,МО, г.о. Ступино, ЗАО «Ивановское» Ю8-25-302-282455(580292)
(наименование стройки, объекта)

Договор № 162-Ф-Ст от 22.12.2025

Составлен в ценах по состоянию на

2026.03

I-354629

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
Итого: по главе 1			-	-	-	-	-
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Строительство ВЛИ	137,23137	-	-	-	137,23137
Итого: по главе 2			137,23137	-	-	-	137,23137
Итого: по главам 1-2			137,23137	-	-	-	137,23137
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%	3,43078	-	-	-	3,43078
Итого: по главе 8			3,43078	-	-	-	3,43078
Итого: по главам 1-8			140,66215	-	-	-	140,66215
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021 прил.1 п.50	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	2,67258	-	-	-	2,67258
4	09-01-01	ПНР ВЛИ	-	-	-	-	-
Итого: по главе 9			2,67258	-	-	-	2,67258
Итого: по главам 1-9			143,33473	-	-	-	143,33473
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
5	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)	-	-	-	3,06736	3,06736
6	Приказ ПАО "Россети Московский регион" № 612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)	-	-	-	5,80492	5,80492
Итого: по главе 10			-	-	-	8,87228	8,87228
Итого: по главам 1-10			143,33473	-	-	8,87228	152,20701
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
7	Договор № 162-Ф-Ст от 22.12.2025	Проектные работы	-	-	-	4,37318	4,37318
Итого: по главе 12			-	-	-	4,37318	4,37318
Итого: по главам 1-12			143,33473	-	-	13,24546	156,58019
Непредвиденные затраты							
8	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	4,30004	-	-	0,39736	4,69740
Итого: Непредвиденные затраты			4,30004	-	-	0,39736	4,69740
Итого с непредвиденными			147,63477	-	-	13,64282	161,27759
НДС							
9		НДС - 22 %	32,47965	-	-	3,00142	35,48107
Итого НДС			32,47965	-	-	3,00142	35,48107
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			180,11442	-	-	16,64424	196,75866

м.п.

Генеральный директор ООО "Фарад"

О.Е. Родионов



"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству - начальник УКС

_____ А.Ю. Троценков
" _____ " _____ 202_ г.
_____ м.п.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ЛЭП-0,4 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-25-302-267802(413506)), ПС №529 «Сидорово», в т.ч. ПИР,МО, г.о. Ступино, ЗАО «Ивановское» Ю8-25-302-282455(580292)
(наименование стройки, объекта)

Договор № 162-Ф-Ст от 22.12.2025

Составлен в ценах по состоянию на

2026.03

I-354629

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
Итого: по главе 1			-	-	-	-	-
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Строительство ВЛИ	17,81938	17,39769			35,21707
Итого: по главе 2			17,81938	17,39769	-	-	35,21707
Итого: по главам 1-2			17,81938	17,39769	-	-	35,21707
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%	0,44549	0,43494			0,88043
Итого: по главе 8			0,44549	0,43494	-	-	0,88043
Итого: по главам 1-8			18,26487	17,83263	-	-	36,09750
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021 прил.1 п.50	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	0,34703	0,33882			0,68585
4	09-01-01	ПНР ВЛИ				13,69372	13,69372
Итого: по главе 9			0,34703	0,33882	-	13,69372	14,37957
Итого: по главам 1-9			18,61190	18,17145	-	13,69372	50,47707
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
5	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				1,08021	1,08021
6	Приказ ПАО "Россети Московский регион" № 612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)				1,98375	1,98375
Итого: по главе 10			-	-	-	3,06396	3,06396
Итого: по главам 1-10			18,61190	18,17145	-	16,75768	53,54103
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
7	Договор № 162-Ф-Ст от 22.12.2025	Проектные работы					-
Итого: по главе 12			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-12			18,61190	18,17145	-	16,75768	53,54103
Непредвиденные затраты							
8	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	0,55836	0,54514	-	0,50273	1,60623
Итого: Непредвиденные затраты			0,55836	0,54514	-	0,50273	1,60623
Итого с непредвиденными			19,17026	18,71659	-	17,26041	55,14726
НДС							
9		НДС - 22 %	4,21746	4,11765	-	3,79729	12,13240
Итого НДС			4,21746	4,11765	-	3,79729	12,13240
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			23,38772	22,83424	-	21,05770	67,27966

м.п.

Генеральный директор ООО "Фарад"

О.Е. Родионов

