

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству - начальник УКС

_____ А.Ю. Троценков
 " _____ " _____ 202_ г.
 м.п.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ЛЭП-0,4 кВ от проект. ВЛИ-0,38 (по дог-ру ТП №Ю8-25-302-275052(472200)), ПС №529 «Сидорово», в т.ч. ПИР,МО, г.о. Ступино, д. Петрищево, ул. Тенистая, зем. уч. 56 Ю8-25-302-284094(603588)
 (наименование стройки, объекта)

Договор № 04-Ф-Ст от 12.01.2026

Составлен в ценах по состоянию на

2026.03

I-355461

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
Итого: по главе 1			-	-	-	-	-
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Строительство ВЛИ	190,92239	28,98378			219,90617
Итого: по главе 2			190,92239	28,98378	-	-	219,90617
Итого: по главам 1-2			190,92239	28,98378	-	-	219,90617
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%	4,77306	0,72459			5,49765
Итого: по главе 8			4,77306	0,72459	-	-	5,49765
Итого: по главам 1-8			195,69545	29,70837	-	-	225,40382
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021 прил.1 п.50	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	3,71821	0,56446			4,28267
4	09-01-01	ПНР ВЛИ				17,11551	17,11551
Итого: по главе 9			3,71821	0,56446	-	17,11551	21,39818
Итого: по главам 1-9			199,41366	30,27283	-	17,11551	246,80200
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
5	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				5,28156	5,28156
6	Приказ ПАО "Россети Московский регион" № 612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)				9,84943	9,84943
Итого: по главе 10			-	-	-	15,13099	15,13099
Итого: по главам 1-10			199,41366	30,27283	-	32,24650	261,93299
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
7	Договор № 04-Ф-Ст от 12.01.2026	Проектные работы				3,81961	3,81961
Итого: по главе 12			-	-	-	3,81961	3,81961
Итого: по главам 1-12			199,41366	30,27283	-	36,06611	265,75260
Непредвиденные затраты							
8	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	5,98241	0,90818	-	1,08198	7,97257
Итого: Непредвиденные затраты			5,98241	0,90818	-	1,08198	7,97257
Итого с непредвиденными			205,39607	31,18101	-	37,14809	273,72517
НДС							
9		НДС - 22 %	45,18714	6,85982	-	8,17258	60,21954
Итого НДС			45,18714	6,85982	-	8,17258	60,21954
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			250,58321	38,04083	-	45,32067	333,94471

м.п. Генеральный директор ООО "Фарад"

О.Е. Родионов



"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству - начальник УКС

_____ А.Ю. Троценков
 " ____ " _____ 202_ г.
 м.п.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ЛЭП-0,4 кВ от проект. ВЛИ-0,38 (по дог-ру ТП №Ю8-25-302-275052(472200)), ПС №529 «Сидорово», в т.ч. ПИР,МО, г.о. Ступино, д. Петрицево, ул. Тенистая, зем. уч. 56 Ю8-25-302-284094(603588)
 (наименование стройки, объекта)

Договор № 04-Ф-Ст от 12.01.2026

Составлен в ценах по состоянию на

2026.03

I-355461

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
Итого: по главе 1			-	-	-	-	-
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Строительство ВЛИ	103,14992	13,56035			116,71027
Итого: по главе 2			103,14992	13,56035	-	-	116,71027
Итого: по главам 1-2			103,14992	13,56035	-	-	116,71027
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%	2,57875	0,33901			2,91776
Итого: по главе 8			2,57875	0,33901	-	-	2,91776
Итого: по главам 1-8			105,72867	13,89936	-	-	119,62803
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021 прил.1 п.50	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	2,00884	0,26409			2,27293
4	09-01-01	ПНР ВЛИ					-
Итого: по главе 9			2,00884	0,26409	-	-	2,27293
Итого: по главам 1-9			107,73751	14,16345	-	-	121,90096
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
5	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				2,60868	2,60868
6	Приказ ПАО "Россети Московский регион" № 612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)				4,94082	4,94082
Итого: по главе 10			-	-	-	7,54950	7,54950
Итого: по главам 1-10			107,73751	14,16345	-	7,54950	129,45046
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
7	Договор № 04-Ф-Ст от 12.01.2026	Проектные работы				3,81961	3,81961
Итого: по главе 12			-	-	-	3,81961	3,81961
Итого: по главам 1-12			107,73751	14,16345	-	11,36911	133,27007
Непредвиденные затраты							
8	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	3,23213	0,42490	-	0,34107	3,99810
Итого: Непредвиденные затраты			3,23213	0,42490	-	0,34107	3,99810
Итого с непредвиденными			110,96964	14,58835	-	11,71018	137,26817
НДС							
9		НДС - 22 %	24,41332	3,20944	-	2,57624	30,19900
Итого НДС			24,41332	3,20944	-	2,57624	30,19900
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			135,38296	17,79779	-	14,28642	167,46717

м.п.

Генеральный директор ООО "Фарад"

О.Е. Родионов



"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству - начальник УКС

_____ А.Ю. Троценков
" ____ " _____ 202_ г.
_____ м.п.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ЛЭП-0,4 кВ от проект. ВЛИ-0,38 (по дог-ру ТП №Ю8-25-302-275052(472200)), ПС №529 «Сидорово», в т.ч. ПИР,МО, г.о. Ступино, д. Петрищево, ул. Тенистая, зем. уч. 56 Ю8-25-302-284094(603588)
(наименование стройки, объекта)

Договор № 04-Ф-Ст от 12.01.2026

Составлен в ценах по состоянию на

2026.03

I-355461

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
Итого: по главе 1			-	-	-	-	-
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Строительство ВЛИ	87,77247	15,42343			103,19590
Итого: по главе 2			87,77247	15,42343	-	-	103,19590
Итого: по главам 1-2			87,77247	15,42343	-	-	103,19590
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%	2,19431	0,38558			2,57989
Итого: по главе 8			2,19431	0,38558	-	-	2,57989
Итого: по главам 1-8			89,96678	15,80901	-	-	105,77579
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021 прил.1 п.50	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	1,70937	0,30037			2,00974
4	09-01-01	ПНР ВЛИ				17,11551	17,11551
Итого: по главе 9			1,70937	0,30037	-	17,11551	19,12525
Итого: по главам 1-9			91,67615	16,10938	-	17,11551	124,90104
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
5	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				2,67288	2,67288
6	Приказ ПАО "Россети Московский регион" № 612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)				4,90861	4,90861
Итого: по главе 10			-	-	-	7,58149	7,58149
Итого: по главам 1-10			91,67615	16,10938	-	24,69700	132,48253
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
7	Договор № 04-Ф-Ст от 12.01.2026	Проектные работы					-
Итого: по главе 12			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-12			91,67615	16,10938	-	24,69700	132,48253
Непредвиденные затраты							
8	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	2,75028	0,48328	-	0,74091	3,97447
Итого: Непредвиденные затраты			2,75028	0,48328	-	0,74091	3,97447
Итого с непредвиденными			94,42643	16,59266	-	25,43791	136,45700
НДС							
9		НДС - 22 %	20,77381	3,65039	-	5,59634	30,02054
Итого НДС			20,77381	3,65039	-	5,59634	30,02054
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			115,20024	20,24305	-	31,03425	166,47754

м.п.

Генеральный директор ООО "Фарад"

О.Е. Родионов

