

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству - Начальник УКС

\_\_\_\_\_ А.Ю. Троценков  
 " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 202\_ г.  
 м.п.

**Сводный сметный расчёт стоимости строительства**

Строительство РЩ-0,4 кВ на КП-0,4 кВ с КТП-2014, ПС №529 «Сидорово», в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, д. Гридюкино Ю8-25-302-284921(611225)  
 (наименование стройки, объекта)

Договор № 17-26-Ф-Ст от 13.02.2026

Составлен в ценах по состоянию на			2026.03				I-356315
№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 1. Подготовка территории строительства</b>							
Итого: по главе 1			-	-	-	-	-
<b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>							
1	02-01-01	Установка РЩ	15,61629	93,91318	157,72053		267,25000
Итого: по главе 2			15,61629	93,91318	157,72053	-	267,25000
Итого: по главам 1-2			15,61629	93,91318	157,72053	-	267,25000
<b>Глава 8. Временные здания и сооружения</b>							
2	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%	0,39041	2,34783			2,73824
Итого: по главе 8			0,39041	2,34783	-	-	2,73824
Итого: по главам 1-8			16,00670	96,26101	157,72053	-	269,98824
<b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>							
3	Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021 прил.1 п.50	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	0,30413	1,82896			2,13309
4	09-01-01	ПНР РЩ				46,47345	46,47345
Итого: по главе 9			0,30413	1,82896	-	46,47345	48,60654
Итого: по главам 1-9			16,31083	98,08997	157,72053	46,47345	318,59478
<b>Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия</b>							
5	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				6,81793	6,81793
6	Приказ ПАО "Россети Московский регион" № 612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)				12,85407	12,85407
Итого: по главе 10			-	-	-	19,67200	19,67200
Итого: по главам 1-10			16,31083	98,08997	157,72053	66,14545	338,26678
<b>Глава 12. Проектные и изыскательские работы</b>							
7	Договор № 17-26-Ф-Ст от 13.02.2026	Проектные работы				8,48089	8,48089
Итого: по главе 12			-	-	-	8,48089	8,48089
Итого: по главам 1-12			16,31083	98,08997	157,72053	74,62634	346,74767
<b>Непредвиденные затраты</b>							
8	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	0,48932	2,94270	4,73162	2,23879	10,40243
Итого: Непредвиденные затраты			0,48932	2,94270	4,73162	2,23879	10,40243
Итого с непредвиденными			16,80015	101,03267	162,45215	76,86513	357,15010
<b>НДС</b>							
9		НДС - 22 %	3,69603	22,22719	35,73947	16,91033	78,57302
Итого НДС			3,69603	22,22719	35,73947	16,91033	78,57302
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			20,49618	123,25986	198,19162	93,77546	435,72312

м.п.

Генеральный директор ООО "Фарад"

О.Е. Родионов



"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству - Начальник УКС

\_\_\_\_\_ А.Ю. Троценков  
" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 202\_ г.  
\_\_\_\_\_ м.п.

**Сводный сметный расчёт стоимости строительства**

Строительство РЩ-0,4 кВ на КП-0,4 кВ с КТП-2014, ПС №529 «Сидорово», в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, д. Гридюкино Ю8-25-302-284921(611225)  
(наименование стройки, объекта)

Договор № 17-26-Ф-Ст от 13.02.2026

Составлен в ценах по состоянию на

2026.03

I-356315

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 1. Подготовка территории строительства</b>							
Итого: по главе 1			-	-	-	-	-
<b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>							
1	02-01-01	Установка РЩ	13,42594	87,81264	157,72053	-	258,95911
Итого: по главе 2			13,42594	87,81264	157,72053	-	258,95911
Итого: по главам 1-2			13,42594	87,81264	157,72053	-	258,95911
<b>Глава 8. Временные здания и сооружения</b>							
2	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%	0,33565	2,19532	-	-	2,53097
Итого: по главе 8			0,33565	2,19532	-	-	2,53097
Итого: по главам 1-8			13,76159	90,00796	157,72053	-	261,49008
<b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>							
3	Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021 прил.1 п.50	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	0,26147	1,71015	-	-	1,97162
4	09-01-01	ПНР РЩ	-	-	-	-	-
Итого: по главе 9			0,26147	1,71015	-	-	1,97162
Итого: по главам 1-9			14,02306	91,71811	157,72053	-	263,46170
<b>Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия</b>							
5	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)	-	-	-	5,63808	5,63808
6	Приказ ПАО "Россети Московский регион" № 612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)	-	-	-	10,68734	10,68734
Итого: по главе 10			-	-	-	16,32542	16,32542
Итого: по главам 1-10			14,02306	91,71811	157,72053	16,32542	279,78712
<b>Глава 12. Проектные и изыскательские работы</b>							
7	Договор № 17-26-Ф-Ст от 13.02.2026	Проектные работы	-	-	-	8,48089	8,48089
Итого: по главе 12			-	-	-	8,48089	8,48089
Итого: по главам 1-12			14,02306	91,71811	157,72053	24,80631	288,26801
<b>Непредвиденные затраты</b>							
8	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	0,42069	2,75154	4,73162	0,74419	8,64804
Итого: Непредвиденные затраты			0,42069	2,75154	4,73162	0,74419	8,64804
Итого с непредвиденными			14,44375	94,46965	162,45215	25,55050	296,91605
<b>НДС</b>							
9		НДС - 22 %	3,17763	20,78332	35,73947	5,62111	65,32153
Итого НДС			3,17763	20,78332	35,73947	5,62111	65,32153
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			17,62138	115,25297	198,19162	31,17161	362,23758

м.п.

Генеральный директор ООО "Фаред"

О.Е. Родионов



"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству - Начальник УКС

\_\_\_\_\_ А.Ю. Троценков  
" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 202\_ г.  
\_\_\_\_\_ м.п.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство РЩ-0,4 кВ на КП-0,4 кВ с КТП-2014, ПС №529 «Сидорово», в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, д. Гридюкино Ю8-25-302-284921(611225)  
(наименование стройки, объекта)

Договор № 17-26-Ф-Ст от 13.02.2026

Составлен в ценах по состоянию на

2026.03

I-356315

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 1. Подготовка территории строительства</b>							
Итого: по главе 1			-	-	-	-	-
<b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>							
1	02-01-01	Установка РЩ	2,19035	6,10054			8,29089
Итого: по главе 2			2,19035	6,10054	-	-	8,29089
Итого: по главам 1-2			2,19035	6,10054	-	-	8,29089
<b>Глава 8. Временные здания и сооружения</b>							
2	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%	0,05476	0,15251			0,20727
Итого: по главе 8			0,05476	0,15251	-	-	0,20727
Итого: по главам 1-8			2,24511	6,25305	-	-	8,49816
<b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>							
3	Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021 прил.1 п.50	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	0,04266	0,11881			0,16147
4	09-01-01	ПНР РЩ				46,47345	46,47345
Итого: по главе 9			0,04266	0,11881	-	46,47345	46,63492
Итого: по главам 1-9			2,28777	6,37186	-	46,47345	55,13308
<b>Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия</b>							
5	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				1,17985	1,17985
6	Приказ ПАО "Россети Московский регион" № 612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)				2,16673	2,16673
Итого: по главе 10			-	-	-	3,34658	3,34658
Итого: по главам 1-10			2,28777	6,37186	-	49,82003	58,47966
<b>Глава 12. Проектные и изыскательские работы</b>							
7	Договор № 17-26-Ф-Ст от 13.02.2026	Проектные работы					-
Итого: по главе 12			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-12			2,28777	6,37186	-	49,82003	58,47966
<b>Непредвиденные затраты</b>							
8	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	0,06863	0,19116	-	1,49460	1,75439
Итого: Непредвиденные затраты			0,06863	0,19116	-	1,49460	1,75439
Итого с непредвиденными			2,35640	6,56302	-	51,31463	60,23405
<b>НДС</b>							
9		НДС - 22 %	0,51841	1,44386	-	11,28922	13,25149
Итого НДС			0,51841	1,44386	-	11,28922	13,25149
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			2,87481	8,00688	-	62,60385	73,48554

м.п.

Генеральный директор ООО "Фарад"

О.Е. Родионов

