

Номер закупки: 084-0021180

УТВЕРЖДАЮ
Директор ВЭС филиала ПАО "Россети Московский регион"
Ф.С.Гутнев

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупки

04.05.2026

Наименование филиала (Заказчик): Восточные электрические сети

Код SAP: I-360190
(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: не утверждена Приказ об утверждении проекта: от
(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется) (номер и дата Приказа)

Местоположение объекта: Московская область МО, Щелковский р-н, г/о Щелково, 50:14:0020336:1481
(субъект) (район) (округ) (адрес)

Наименование лота: Выполнение ПИР, СМР, ПНР
по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,4 кВ КТП-1518 д. Каблуково ПС Горелово № 226, МО, Щелковский р-н, г/о Щелково, 50:14:0020336:1481

Объем работ (услуг) по лоту: Определяется техническими условиями №И-26-00-234217/102/В8 от 20.04.2026

СОСТАВ ЛОТА:

Наименование работ (услуг)	Условия исполнения
<input checked="" type="checkbox"/> Разработка исходно-разрешительной документации	Акт выбора направления трассы
<input checked="" type="checkbox"/> Оформление земельно-правовых отношений	Оформление земельно-правовых отношений в соответствии с ЗК РФ. При необходимости установления всех видов сервитутов, аренды - подготовка материалов для оформления земельно-правовых отношений
<input checked="" type="checkbox"/> Получение ТУ от сторонних организаций	Подготовка и передача Заявлений на выдачу ТУ от сторонних организаций, их оплата и получение.
<input checked="" type="checkbox"/> Выполнение изыскательских работ	Подготовка и согласование топографического плана в масштабе 1:500
<input type="checkbox"/> Разработка вариантов основных технических решений	
<input type="checkbox"/> Разработка технико - экономического обоснования	
<input checked="" type="checkbox"/> Разработка проектной документации	Стадийность проектирования: одностадийная (Рабочий проект). Состав ПСД и проектные решения должны соответствовать СНиП, ГОСТ, СанПиН, РД, РУ и т.д. Согласование со всеми заинтересованными организациями и получения экспертизы. В составе утверждаемой части (в ПОСе) разработать график выполнения работ. В состав сметной документации включаются все затраты, связанные с реализацией данного инвестиционного проекта. Подрядчик обязуется в счет стоимости работ по Договору разработать и передать Заказчику предварительный детализированный расчет общей стоимости реализации инвестиционного проекта на основе предварительной проработки Подрядчиком Задания на проектирование/Задания на разработку проекта/Технического задания на проектирование в течение 30 дней с момента заключения Договора. Сметная документация разрабатывается в текущих ценах в базе ФСНБ-2022 (РИМ) по МО, в соответствии с приказом Минстроя России от 30.12.2021 №1046/пр в соответствии с графиком проектирования и выпуска проектно-сметной документации. Согласованная ПСД должна быть предоставлена Заказчику по накладной в кол-ве 4 экз. (1 оригинал + 1 копия и на электронном носителе в 2-х экз. в формате, согласованном с Заказчиком).
<input type="checkbox"/> Выполнение авторского надзора	
<input type="checkbox"/> Проведение государственной экспертизы	
<input checked="" type="checkbox"/> Строительство на условиях "под ключ"	выполнение всего комплекса мероприятий по объекту от разработки ИРД до ввода в эксплуатацию. Страхование строительно-монтажных рисков производится за счет Подрядчика, без возмещения его Заказчиком
<input checked="" type="checkbox"/> Выполнение подготовительных работ	
<input checked="" type="checkbox"/> Выполнение строительных работ	
<input checked="" type="checkbox"/> Выполнение монтажных работ	В соответствии с утвержденным Заказчиком проектом, с соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком, с обязательным оформлением актов скрытых работ, ведением журнала производства работ. Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ
<input type="checkbox"/> Предоставление оборудования	
<input checked="" type="checkbox"/> Предоставление материалов	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком на стадии коммерческого предложения завода-изготовителя, поставщика. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает Подрядчик.
<input checked="" type="checkbox"/> Выполнение шеф-монтажных работ	
<input checked="" type="checkbox"/> Выполнение пуско-наладочных работ	
<input checked="" type="checkbox"/> Выполнение приемо-сдаточных испытаний	Выполняется Подрядчиком при участии Заказчика.
<input checked="" type="checkbox"/> Сдача объекта приемочной комиссии	Подрядчик: -обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций; -готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта комиссии ф. КС-11, КС-14, ОС-1, ОС-1а, ОС-3; -сдает Заказчику три полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии со СНиП; -при необходимости обеспечивает получение Разрешения на допуск в эксплуатацию в органах РТН
<input checked="" type="checkbox"/> Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии.

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП

Характер договорной цены: Предельная и максимальная договорная цена

Примечание:

Начальная цена лота: 306 174,19 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

в т.ч.
ПИР 9 366,90 руб.
АН 0,00 руб.
ППТ 0,00 руб.
СМР 286 605,61 руб.
Оборудование 0,00 руб.
ПНР 10 201,68 руб.
Прочие 0,00 руб.
Непредвиденные работы и затраты 0,00 руб.

Условия финансирования:

<input checked="" type="checkbox"/>	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в <u>30*</u> рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ) *не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
<input type="checkbox"/>	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)
<input type="checkbox"/>	Авансирование предусмотрено в размере: _____ % от стоимости.....


Сроки выполнения работ (услуг):

Начало работ: _____ даты подписания договора

Окончание работ: 24.08.2026

Подписи ответственных лиц

И.о. заместителя директора по капитальному строительству
-Начальника управления капитального строительства


подпись

А.Е.Иванов
Ф.И.О.

Начальник финансово-экономического управления


подпись

Н.Н.Косач
Ф.И.О.



30.04.2026

Расчет предельной стоимости лота "вод. ключ"

Идентификатор инвестиционного проекта: 1.561390

Наименование инвестиционного проекта: Строительство ПИД (3,3 кВт) на ПИД-4 в УТД-111 А, Кабинет № 226, 402, Промышленный район, ст.Щербинка, 50/14 603034-1401

СРАВНЕНИЕ: расчет полной стоимости инвестиционного проекта в процентном уровне или в соответствии с утвержденной ПИР / проектом корректировки ПИР												
Группа затрат	Счета и под-счета, оставшиеся в счетах	Наименование затрат	%	Строительно-монтажные работы (включая организации)	Оборудование, мебель и инвентарь	Пуско-наладочные работы	Проектирование, выполнение работ	Содержание службы заказчика	Прочие (за вычетом НДС, ПИР и ПИР)	Обслуживание здания, средств (капитализация %)	ИТОГО	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	13
Счета в балансовом уровне цен	01.2000	Группа 1-12 Сбалансированного расчета	н/д	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н/д	0,00	0,00
Счета в балансовом уровне цен	01.2000	Непредельные расходы	н/д	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н/д	0,00	0,00
Счета в балансовом уровне цен	01.2000	Итого	н/д	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н/д	0,00	0,00
Счета в балансовом уровне цен	01.2000	кроме того НДС неисключительный	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	0,00	0,00
Счета в балансовом уровне цен	01.2000	ВСЕГО с НДС	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	0,00	0,00
Счета в текущем уровне цен	01.2025	Группа 1-12 Сбалансированного расчета	97,09%	212 881,90	0,00	7 577,50	6 957,45	8 937,60	4 718,00	н/д	241 072,45	241 072,45
Счета в текущем уровне цен	01.2025	Непредельные расходы	2,91%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 232,40	н/д	7 232,40	7 232,40
Счета в текущем уровне цен	01.2025	Итого	100%	212 881,90	0,00	7 577,50	6 957,45	8 937,60	11 950,40	н/д	248 304,85	248 304,85
Счета в текущем уровне цен	01.2025	кроме того НДС неисключительный	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	49 660,97	49 660,97
Счета в текущем уровне цен	01.2025	ВСЕГО с НДС	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	297 965,82	297 965,82
Затраты на реализацию	н/д	Отрицательные суммы, стоимости	н/д	0,00	0,00	0,00	0,00	н/д	0,00	н/д	0,00	0,00
Затраты на реализацию	н/д	кроме того НДС неисключительный	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Затраты на реализацию	н/д	ВСЕГО с НДС	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Затраты на реализацию	н/д	Законодательные суммы	н/д	0,00	0,00	0,00	0,00	н/д	0,00	н/д	0,00	0,00
Затраты на реализацию	н/д	кроме того НДС неисключительный	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Затраты на реализацию	н/д	ВСЕГО с НДС	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Затраты на реализацию	н/д	Фактические суммы на начало года реализации	н/д	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Затраты на реализацию	н/д	кроме того НДС неисключительный	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Затраты на реализацию	н/д	ВСЕГО с НДС	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Затраты на реализацию	н/д	Исключительный остаток по договорам	н/д	0,00	0,00	0,00	0,00	н/д	0,00	н/д	0,00	0,00
Затраты на реализацию	н/д	кроме того НДС неисключительный	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Затраты на реализацию	н/д	ВСЕГО с НДС	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Затраты на реализацию	н/д	Исключительный объем суммы год	н/д	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н/д	0,00	0,00
Затраты на реализацию	н/д	наличие директивного снижения	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Затраты на реализацию	н/д	Исключительный объем суммы в т.ч.	Исключительный	212 881,90	0,00	7 577,50	6 957,45	8 937,60	11 950,40	н/д	248 304,85	248 304,85
Затраты на реализацию	н/д	2025 год	107,40000000000000	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Затраты на реализацию	н/д	2026 год	105,50000000000000	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Затраты на реализацию	н/д	2027 год	104,10000000000000	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Затраты на реализацию	н/д	2028 год	104,10000000000000	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Затраты на реализацию	н/д	наличие перевода в объем по заказчику в т.ч.	1,10355011666	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Затраты на реализацию	н/д	наличие перевода в объем по заказчику в т.ч.	1,10355450988	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Затраты на реализацию	н/д	Исключительные суммы на начало года	н/д	234 922,63	0,00	8 362,04	7 677,79	9 862,95	13 187,68	н/д	274 013,09	274 013,09
Затраты на реализацию	н/д	кроме того НДС неисключительный	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	58 113,03	58 113,03
Затраты на реализацию	н/д	ВСЕГО с НДС	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	332 126,12	332 126,12
Затраты на реализацию	н/д	ИТОГО полная стоимость инвестиционного проекта с капитализацией суммы год с НДС	н/д	234 922,63	0,00	8 362,04	7 677,79	9 862,95	13 187,68	0,00	274 013,09	274 013,09
Затраты на реализацию	н/д	кроме того НДС неисключительный	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	58 113,03	58 113,03
Затраты на реализацию	н/д	ВСЕГО с учетом налогов	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	332 126,12	332 126,12

год	СМР	Оборуд.	Расширенная "проект"				Итого, руб.	
			ПНР	ПНР	Содержание заказчика	Ресурсы средств на непредвиденные работы и затраты		прочие (в составе 1,9 главы ССР)
Год соответствующий полупериоду выполнения ПНР:	234 925,63	0,00	8 362,04	7 677,79	5 206,48	7 981,21	0,00	274 013,09
Год соответствующие полупериоду выполнения ПНР:	234 925,63	0,00	8 362,04	7 677,79	0,00	0,00	0,00	250 962,46

[illegible]

- Сравнение стоимости лота выполняется с исполненным остатком в прогнозном уровне цен

объем, если омарыная стоимость всех объемам закупки (Sum_Cap_Supply), с учетом ряда проведенных торговых-мупольных процедур по данному титулу, превышает оценку полной стоимости инвестиционного проекта (ПСТ ИИ) без учета затрат Закупки (Sum) без учета НДС. Необходимо привести, указавший коэффициент отнесения индивидуальных коэффициентов. Применение индивидуального коэффициента отнесения

Начальник СДО УКС

А.А.Яркин

30.04.2026