

**Протокол №РМР/1650**  
**очного заседания Постоянно действующей конкурсной комиссии (далее - Комиссия)**  
**по рассмотрению и ранжированию заявок участников**  
**(ЕИС № 32615969227)**

Место заседания	Дата принятия решения	Дата подписания протокола
г. Москва, 2-й Павелецкий проезд, д.3, стр.2, Департамент организации конкурсных процедур ПАО «Россети Московский регион»	14.05.2026	14.05.2026

Настоящий запрос цен по результатам предварительного отбора (далее – закупка) проводится с использованием функционала электронной торговой площадки ЭТП «РАД» (<https://tender.lot-online.ru>) согласно правилам работы данной системы.

**I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКУПКЕ:**

Предмет закупки: Определение подрядчика на выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4к № 1 с тр-ми 2х630кВА, ТП-10/0,4кВ № 2 с тр-ми 2х1250кВА, ТП-10/0,4кВ № 3 с тр-ми 2х1600кВА, 4КЛ-10кВ от КЛ направлением РТП-10/0,4кВ № 20084 - ТП-10/0,4кВ № 25008 до сооруж. ТП-10/0,4кВ № 1, 2КЛ-10кВ от РТП-10/0,4кВ № 28045 до РТП-10/0,4кВ № 15185 с заходом в сооруж. ТП-10/0,4кВ № 2,3, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Большая Екатерининская, д.27 для нужд МКС – филиала ПАО «Россети Московский регион».

Основание для проведения закупки: Распоряжение ПАО «Россети Московский регион» № 1498р от 24.12.2025

Ограничение участия только субъектов малого и среднего предпринимательства: **Не установлено.**

Начальная цена закупки	Сроки выполнения работ
287 491 518,75 руб., в т.ч. НДС 22%	С даты подписания договора – по 04 марта 2028г.

В очном заседании Комиссии принимали участие:

**Заместитель председателя Комиссии:**

Блажко А.В. – Директор департамента материально-технического снабжения ПАО «Россети Московский регион»;

**Члены Комиссии:**

Сахаров А.А. – Заместитель главного инженера – директор департамента информационно-технологических систем и связи ПАО «Россети Московский регион»;

Сиденко Г.С. – Заместитель главного инженера по инновациям и реновации сетей ПАО «Россети Московский регион»;

Попко О.О. – Заместитель директора департамента корпоративных финансов ПАО «Россети Московский регион»;

Мауль А.В. – Начальник управления нормативного регулирования и сопровождения договорной работы ПАО «Россети Московский регион»;

Светличный Д.А. – Начальник управления строительного надзора ПАО «Россети Московский регион»;

Муравьев Д.П. – Начальник управления комплектации оборудованием ПАО «Россети Московский регион»;

Омельяненко А.А. – Начальник управления материально-технического снабжения ПАО «Россети Московский регион»;

Аносов Н.А. – Начальник управления организации технического обслуживания и ремонтов ПАО «Россети Московский регион»

Зубков П.С. – Главный эксперт контрольно-экспертного управления ПАО «Россети Московский регион»;

Кремнев А.С. – Главный эксперт управления общей правовой работы ПАО «Россети Московский регион»;

**Секретарь Комиссии (с правом голоса):**

Гусев К.В. – Начальник управления организации конкурсных закупок ПАО «Россети Московский регион».

**СЛУШАЛИ:**

Гусева К.В. – Начальника управления организации конкурсных закупок ПАО «Россети Московский регион».

**В заседании приняли участие 12 из 18 членов Комиссии.**

**Кворум имеется.**

## **II. ПОСТУПИВШИЕ ЗАЯВКИ:**

К установленному сроку подачи заявок поступили следующие заявки:

№	Наименование Участника	Дата и время подачи (мск. время)
1	<b>Коллективный участник:</b> ООО "СФ ТЦС" (127410, г. Москва, Алтуфьевское ш., д. 31, стр. 1 помещ. 1/1) (Лидер КУ), ООО «БД Безопасность» (300013, РФ, Тульская область, г. Тула, ул. Московская, д.17, офис 20) (Член КУ)	04.05.2026 10:09:03
2	ООО "ЭнергоСеть" (119435, г. Москва, ул.Малая Пироговская, д.18, стр.1, помещ.ХІ, комн.19)	05.05.2026 13:48:29
<b>Всего поступило 2 заявки</b>		

## **III. ВОПРОСЫ КОМИССИИ:**

- 1. О рассмотрении индивидуальных экспертных заключений**
- 2. О рассмотрении Заявок Участников**
- 3. О ранжировании Заявок участников**
- 4. О проведении процедуры переторжки**

## **IV. РЕШИЛИ:**

1. Рассмотреть индивидуальные экспертные заключения.
2. По итогам рассмотрения поступивших на закупку заявок, индивидуальных экспертных заключений признать заявки коллективного участника ООО "СФ ТЦС" (127410, г. Москва, Алтуфьевское ш., д. 31, стр. 1 помещ. 1/1) (Лидер КУ), ООО «БД Безопасность» (300013, РФ, Тульская область, г. Тула, ул. Московская, д.17, офис 20) (Член КУ) и участника ООО "ЭнергоСеть" (119435, г. Москва, ул.Малая Пироговская, д.18, стр.1, помещ.ХІ, комн.19) соответствующими требованиям Извещения о проведении закупки и допустить к дальнейшему рассмотрению.

По итогам рассмотрения всего допущено - 2 заявки.

По итогам рассмотрения всего отклонено - 0 заявок.

3. Ранжировать допущенные заявки следующим образом:

Протокол №РМР/1650

очного заседания Постоянно действующей конкурсной комиссии (далее - Комиссия) по рассмотрению и ранжированию заявок участников (ЕИС № 32615969227)

Место в ранжире	Наименование Участника	Стоимость заявки руб. с НДС 22%	Срок выполнения работ (услуг)	Условия оплаты, график оплаты
1	<b>Коллективный участник:</b> ООО "СФ ТЦС" (127410, г. Москва, Алтуфьевское ш., д. 31, стр. 1 помещ. 1/1) (Лидер КУ), ООО «БД Безопасность» (300013, РФ, Тульская область, г. Тула, ул. Московская, д.17, офис 20) (Член КУ)	287 204 027,23	В соответствии с требованиями ТЗ на проведение закупки	В соответствии с требованиями ТЗ на проведение закупки
2	ООО "ЭнергоСеть" (119435, г. Москва, ул.Малая Пироговская, д.18, стр.1, помещ.ХІ, комн.19)	287 491 518,75	В соответствии с требованиями ТЗ на проведение закупки	В соответствии с требованиями ТЗ на проведение закупки

Наивысшее место получает Заявка, имеющая наименьшую цену.

4. Провести процедуру переторжки среди допущенных участников закупки в следующие сроки:

- Дата начала процедуры переторжки - 15.05.2026 в 15:00;
- Дата окончания процедуры переторжки - 15.05.2026 в 16:00.

#### V. РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ (в соответствии с опросными листами):



«За» - 12 (двенадцать) членов Комиссии.

«Против» - 0 (ноль) членов Комиссии.

«Воздержалось» - 0 (ноль) членов Комиссии.

Решение принято единогласно.

#### VI. ПОДПИСИ:

Заместитель Председателя Комиссии		Блажко А.В.	Директор департамента материально-технического снабжения ПАО «Россети Московский регион»
Секретарь Комиссии		Гусев К.В.	Начальник управления организации конкурсных закупок ПАО «Россети Московский регион»

Тимонин В.Н. +7 (495) 662-40-70 (вн. 47-56)