

Аналитическая записка по закупке способом сравнения цен на право заключения СМР, ПНР (ЗПК) по приказу ИПР № 1377 от 22.04.2026

Строительство ПП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от сооруж. РДР на ВЛЗ-6 кВ ИРП17.2-ТПЗ50 ПС №35 "Октябрьская", ВЛП-0,38 кВ, РДР, в т.ч. ПНР, МО, Химкинский р-н, г. Химки, мкр. Сходня, кв-г Моршкино

№ РАД26002232

"15" авг 2026г.

1. Информация о закупке

| | | | | | | | | |
|--------------------|--------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------|---|---|-----------|----------------------------|
| Инициатор закупки | Закупка в электронной форме (да/нет) | Номер лота из автом. системы | Закупка только для субъектов МСП | Срок выполнения работ | Условия и порядок оплаты | Сведения о начальной (максимальной) цене, руб | | |
| | | | | | | Без НДС | НДС | |
| Химкинский РЭС СЭС | да | 081-0026773 | да | 30.12.2026 | Авансирование не предусмотрено; Оплата в течение 7 рабочих дней со дня подписания Акта КС-2 и справки КС-3. | 354 070,00 | 77 895,40 | с учетом НДС 431 965,40 |

2. Сводная аналитическая таблица предложений участников

| № п/п | Наименование подрядчика | Соответствие требованиям закупки (да/нет) | Статус (субъект мсп) (да/нет) | Срок выполнения работ | Условия и порядок оплаты | Цена заявок/предложений, руб. | | Примечание |
|-------|-------------------------|---|-------------------------------|-----------------------|---|-------------------------------|------------|------------|
| | | | | | | без НДС | с НДС | |
| 1 | ООО "Энком" | да | да | 30.12.2026 | Авансирование не предусмотрено; Оплата в течение 7 рабочих дней со дня подписания Акта КС-2 и справки КС-3. | 353 999,19 | 431 879,01 | 1-330023 |

3. Информация о победителе закупки

| Полное наименование | ИНН | Субъект МСП(да/нет) | Стоимость, руб | | Условия и порядок оплаты | Срок выполнения работ |
|---------------------|------------|---------------------|----------------|------------|---|-----------------------|
| | | | без НДС | с НДС | | |
| ООО "Энком" | 7743668640 | да | 353 999,19 | 431 879,01 | Авансирование не предусмотрено; Оплата в течение 7 рабочих дней со дня подписания Акта КС-2 и справки КС-3. | 30.12.2026 |

Начальник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции

А.С. Хомяков

Директор по логистике и МТО - начальник управления

А.В. Титов

Заместитель начальника Химкинского района электрических сетей

К.А. Игнатьев


Ведущий специалист Сектора по льготным договорам ТП

А.И. Куцова

Утверждено:

Заместитель директора по капитальному строительству-начальник управления

Д.С. Жук




Приложения:

1. Приглашение
2. Техническое задание
3. Заявка победителя со всеми приложениями