

Кодрян Игорь Семёнович
Технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя: Земельный участок со строением, Можайский район, сельское поселение Бородинское, п. Бородино, улица Зеленая, дом 14, кадастровый номер: 50:18:0030319:2.

Технические условия 38-26-303-227880(246372)

Максимальная мощность

15 кВт

№ п/п	Наименование работ	Обоснование	Ед. изм	Кол-во	Стоимость в уровне цен на 01.01.2025 г. за единицу, руб					Стоимость в уровне цен на 01.01.2025 г. по объёму работ, руб.					Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства
					Оборудование	СМР	ПНР	Прочие	Итого	Оборудование	СМР	ПНР	Прочие	Итого	
1	Демонтаж ВЛ-0,4 кВ (протяжённость трассы 1 км)	Локальный сметный расчет № 139Л	км	0,06	0,00	347 330,00	0,00	37 033,45	384 363,45	0,00	19 103,15	0,00	2 036,84	21 139,99	23 328,72
	в том числе:														
	Проектные и изыскательские работы и авторский надзор							4 573,55	4 573,55				251,55	251,55	
	Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468)							7 430,00	7 430,00				408,65	408,65	
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр)							11 199,90	11 199,90				615,99	615,99	
	Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержани службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты							0,00	0,00				0,00	0,00	
1	Строительство ВЛ-0,4 кВ СИП-2 70 мм2	Локальный сметный расчет № 13Л	км	0,06	0,00	3 041 170,00	108 250,00	397 790,00	3 547 210,00	0,00	167 264,35	5 953,75	21 878,45	195 096,55	215 295,87
	в том числе:														
	Проектные и изыскательские работы и авторский надзор							99 390,00	99 390,00				5 466,45	5 466,45	
	Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468)							67 400,00	67 400,00				3 707,00	3 707,00	
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр)							103 320,00	103 320,00				5 682,60	5 682,60	
	Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержани службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты							0,00	0,00				0,00	0,00	
	Затраты на содержание службы Заказчика (3,93 % - Приказ ПАО "Россети МР" от 01.07.2025г. №612)							127 680,00	127 680,00				7022,40	7 022,40	
	Итого в уровне цен на 01.01.2024 г (справочно в прогнозных ценах года окончания строительства), в том числе:									0,00	186 367,50	5 953,75	23 915,29	216 236,54	238 624,59
Проектные и изыскательские работы и авторский надзор												5 718,00			
Строительный контроль												4 115,65			
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты												6 298,59			

Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерва средств на непредвиденные работы и затраты				0,00		
Содержание службы заказчика				7 783,05		

Расчет произведен в уровне цен, сложившихся на 01.01.2024г.
Стоимость вышеуказанных работ определена по укрупненным показателям сметной стоимости и должна быть уточнена после выхода утверждённой в соответствии с действующим законодательством проектно-сметной документации.

Начальник Можайского РЭС



В.В. Архипов

Заместитель начальника Можайского РЭС



Е.А. Кумбариди-Терехова

Расчет выполнил:
Специалист СЛД ТП МРЭС



Т.Г. Прудовская

Расчет сметной стоимости инвестиционного проекта по титулу:

Кодрян Игорь Семёнович
Технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя: Земельный участок со строением, Можайский район, сельское поселение Бородинское, п. Бородино, улица Зеленая, дом 14, кадастровый номер: 50:18:0030319:2.

	Срок окончания ПИР:	2026							Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства
	Год окончания строительства:	2026							
		Стоимость в ценах на 1 кв. 2025 г.	Индекс- дефлятор по капитальным вложениям 2025/2024	Индекс- дефлятор по капитальным вложениям 2026/2025	Индекс- дефлятор по капитальным вложениям 2027/2026	Индекс- дефлятор по капитальным вложениям 2028/2027	Индекс- дефлятор по капитальным вложениям 2029/2028	Индекс- дефлятор по капитальным вложениям 2030/2029	
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
			1,037	1,104	1,156	1,204	1,253	1,304	
1	ПИР	5 718,00	1,074	1,055					6 310,01
2	СМР	186 367,50	1,074	1,055					205 663,06
3	Оборудование	0,00	1,074	1,055					0,00
4	ПИР	5 953,75	1,074	1,055					6 570,17
5	Содержание службы заказчика	7 783,05	1,074	1,055					8 588,87
6	Строительный контроль	4 115,65	1,074	1,055					4 541,76
7	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	6 298,59	1,074	1,055					6 950,72
8	Прочие	0,00	1,074	1,055					0,00
	ВСЕГО: сметная стоимость строительства, руб.:	216 236,54							238 624,59

ИТОГО (без НДС), руб.	238 624,59
НДС-22%, руб.	52 497,41
ВСЕГО с НДС, руб.	291 122,00

в т.ч. ПИР без НДС	6 310,01
в т.ч. СМР, оборудование, ПИР, прочие без НДС	232 314,58

Составил специалист СЛД ТП МРЭС

(подпись)

Прудовская Т.Г.

Проверил Зам.начальника Можайского РЭС

(подпись)

Кумбардин-Терехова Е.А.

Расчет удельных показателей стоимости строительства (руб./МВА; руб./км)

Кодрян Игорь Семёнович

Объект:

Технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя: Земельный участок со строением, Можайский район, сельское поселение Бородинское, п. Бородино, улица Зеленая, дом 14, кадастровый номер: 50:18:0030319:2.


Дата окончания строительства 2026

Срок окончания ПИР 2026

выборка	Наименование	Показатель (км, МВА, шт.)	Стоимость в ценах на 1 кв. 2025 г. по объёму работ, руб. (без учета НДС)					
			Оборудование	СМР	ПНР	Прочие	ПИР	Итого
1	КЛ 0,4 кВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	КЛ 6-20 кВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Благоустройство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	ГНБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ВЛ 0,4 кВ	0,06	0,00	167 264,35	5 953,75	16 412,00	5 466,45	195 096,55
4	ВЛ 6-20 кВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Доп. работы при сооружении ВЛ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	ТП	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Прочие	0,06	0,00	19 103,15	0,00	1 785,29	251,55	21 139,99
	ВСЕГО по объекту		0,00	186 367,50	5 953,75	18 197,29	5 718,00	216 236,54

выборка	Наименование	Показатель (км, МВА, шт.)	Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства, руб., (без учета НДС)						Удельный показатель стоимости (руб. на ед.)
			Оборудование	СМР	ПНР	Прочие	ПИР	Итого	
1	КЛ 0,4 кВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	КЛ 6-20 кВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Благоустройство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	ГНБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	ВЛ 0,4 кВ	0,06	0,00	184 582,06	6 570,17	18 111,22	6 032,42	215 295,87	
4	ВЛ 6-20 кВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Доп. работы при сооружении ВЛ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	ТП	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Прочие	0,06	0,00	21 080,99	0,00	1 970,13	277,59	23 328,72	
	ВСЕГО по объекту		0,00	205 663,06	6 570,17	20 081,35	6 310,01	238 624,59	


Составил специалист СЛД ТП МРЭС

 _____
(подпись)

Прудовская ТТ

Проверил Зам.начальника Можайского РЭС

(подпись)

 Кумбариди-Терехова Е.А.