

Кюркчу Иван Петрович, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Загорье, 50:08:0060239:2197

Технические условия
Максимальная мощность

38-26-302-227902(245612)

15 кВт

№ п/п	Наименование работ	Обоснование	Ед. изм	Кол-во	Стоимость в уровне цен на 01.01.2025 г. за единицу, руб					Стоимость в уровне цен на 01.01.2025 г. по объёму работ, руб.					Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства
					Оборудование	СМР	ПНР	Прочие	Итого	Оборудование	СМР	ПНР	Прочие	Итого	
1	Строительство ВЛ-0,4 кВ СИП-2 95 мм2	Локальный сметный расчет № 14Л	км	0,16	0,00	3 131 100,00	108 250,00	406 300,00	3 645 650,00	0,00	500 976,00	17 320,00	65 008,00	583 304,00	643 696,38
	в том числе:														
	Проектные и изыскательские работы и авторский надзор							99 570,00	99 570,00				15 931,20	15 931,20	
	Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468)							69 320,00	69 320,00				11 091,20	11 091,20	
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр)							106 190,00	106 190,00				16 990,40	16 990,40	
	Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержиани службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты							0,00	0,00				0,00	0,00	
Затраты на содержание службы Заказчика (3,93 % - Приказ ПАО "Россети МР" от 01.07.2025г. №612)							131 220,00	131 220,00				20995,20	20 995,20		
Итого в уровне цен на 01.01.2024 г (справочно в прогнозных ценах года окончания строительства), в том числе:									0,00	500 976,00	17 320,00	65 008,00	583 304,00	643 696,38	
Проектные и изыскательские работы и авторский надзор												15 931,20			
Строительный контроль												11 091,20			
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты												16 990,40			
Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерва средств на непредвиденные работы и затраты												0,00			
Содержание службы заказчика												20 995,20			

Расчет произведен в уровне цен, сложившихся на 01.01.2024г.
Стоимость вышеуказанных работ определена по укрупненным показателям сметной стоимости и должна быть уточнена после выхода утверждённой в соответствии с действующим законодательством проектно-сметной документации.

Начальник управления

Расчет выполнил:

А.С. Жириков

О.А Цуканова

Расчет сметной стоимости инвестиционного проекта по титулу:

Кюркчу Иван Петрович, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Загорье, 50:08:0060239:2197


	Срок окончания ПНР:	2026							Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства
	Год окончания строительства:	2026							
	Стоимость в ценах на 1 кв. 2025 г.		Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2025/2024	Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2026/2025	Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2027/2026	Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2028/2027	Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2029/2028	Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2030/2029	
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
			1,037	1,104	1,156	1,204	1,253	1,304	
1	ПНР	15 931,20	1,074	1,055					17 580,64
2	СМР	500 976,00	1,074	1,055					552 844,55
3	Оборудование	0,00	1,074	1,055					0,00
4	ПНР	17 320,00	1,074	1,055					19 113,23
5	Содержание службы заказчика	20 995,20	1,074	1,055					23 168,94
6	Строительный контроль	11 091,20	1,074	1,055					12 239,53
7	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	16 990,40	1,074	1,055					18 749,50
8	Прочие	0,00	1,074	1,055					0,00
	ВСЕГО: сметная стоимость строительства, руб.:	583 304,00							643 696,38

ИТОГО (без НДС), руб.	643 696,38
НДС-22%, руб.	141 613,20
ВСЕГО с НДС, руб.	785 309,58


в т.ч. ПИР без НДС	17 580,64
в т.ч. СМР, оборудование, ПНР, прочие без НДС	626 115,74

Составил

Проверил



(подпись)



(подпись)