

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель начальника Истринского РЭС ЗЭС
филиала ПАО «Россети Московский регион»

_____ А.В. Краснов

" ____ " _____ 2026г.
М.П.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

«Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1087 с заменой провода ПС-35 кВ №304 "Истра" (0,05 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Букаревское, СНТ "Мечта", 50:08:0060130:20»

(наименование стройки, объекта)
договор № РС-26-20-ХС от 25.02.2026г.

Составлен в ценах по состоянию на 2026.03

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	№01-01-01	Демонтаж ВЛ-0,4кВ	2,00967				2,00967
2							0,00000
3							0,00000
Итого: по главе 1			2,00967	0,00000	0,00000	0,00000	2,00967
Глава 2. Основные объекты строительства							
4	№02-01-01	ВЛ-0,4кВ	56,44952	71,11467			127,56419
5							0,00000
6							0,00000
Итого: по главе 2			56,44952	71,11467	0,00000	0,00000	127,56419
Итого: по главам 1-2			58,45919	71,11467	0,00000	0,00000	129,57386
Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения							
7							-
8							-
9							-
Итого: по главе 3			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-3			58,45919	71,11467	0,00000	0,00000	129,57386
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства							
10							-
11							-
12							-
Итого: по главе 4			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-4			58,45919	71,11467	0,00000	0,00000	129,57386
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи							
13							-
14							-
15							-
Итого: по главе 5			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-5			58,45919	71,11467	0,00000	0,00000	129,57386
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения , канализации, теплоснабжения и газоснабжения							
16							-
17							-
18							-
Итого: по главе 6			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-6			58,45919	71,11467	0,00000	0,00000	129,57386
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
19							-
20							-
21							-

1	2	3	4	5	6	7	8
Итого: по главе 7			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-7			58,45919	71,11467	0,00000	0,00000	129,57386
Глава 8. Временные здания и сооружения							
22							-
23							-
24							-
Итого: по главе 8			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Итого: по главам 1-8			58,45919	71,11467	0,00000	0,00000	129,57386
Глава 9. Прочие работы и затраты							
25	№09-01-01	Пусконаладочные работы ВЛ-0,4кВ				0,46958	0,46958
26	Приказ №325/пр 25.05.21г.	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время (1,9% от итога гл.1-8)					0,00000
Итого: по главе 9			0,00000	0,00000	0,00000	0,46958	0,46958
Итого: по главам 1-9			58,45919	71,11467	0,00000	0,46958	130,04344
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
28	Постановлен ие РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика- застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				2,78293	2,78293
29	Приказ ПАО РМР № 612 от 01.07.2025	Содержание службы заказчика- застройщика строительства 3,93% (итог гл.1-9, гл.12)				5,19717	5,19717
Итого: по главе 10			-	-	-	7,98010	7,98010
Итого: по главам 1-10			58,45919	71,11467	0,00000	8,44968	138,02354
Глава 11. Подготовка эксплуатационных кадров							
31							-
32							-
33							-
Итого: по главе 10			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-11			58,45919	71,11467	0,00000	8,44968	138,02354
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
34	РС-26-20-хс от 25.02.2026	Проектные работы				2,20000	2,20000
35							0,00000
36							0,00000
Итого: по главе 12			-	-	-	2,20000	2,20000
Итого: по главам 1-12			58,45919	71,11467	0,00000	10,64968	140,22354
Непредвиденные затраты							
37	ПЦСН-2014 МО,п.4.4.5	Непредвиденные расходы 3%	1,75378	2,13344	0,00000	0,31949	4,20671
38							-
39							-
Итого: Непредвиденные затраты			1,75378	2,13344	0,00000	0,31949	4,20671
Итого с непредвиденными			60,21297	73,24811	0,00000	10,96917	144,43024
НДС 22%							
40		Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость	13,24685	16,11458	0,00000	2,41322	31,77465
41		Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость					0,00000
42		Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость					0,00000
Итого по сводному балансу с НДС			13,24685	16,11458	0,00000	2,41322	31,77465
Итого по сводному балансу с НДС			73,45982	89,36269	0,00000	13,38238	176,20490



м.п.

Генеральный директор

ООО "Рассвет".

И.С. Максимов