

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству – Начальник УКС ПАО "Россети Московский регион"
филиала "Южные электрические сети"

_____ А.Ю. Троценков
" " 202 г
М.П.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проект. МТП, ПС №266 "Бор", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Подольск, д. Слащево, ул. Весенняя, уч.З Ю8-23-302-170881(186050)

(наименование стройки, объекта)

Договор № 230482 от 14.09.2023 г.

Составлен в ценах по состоянию на

декабрь 2023

I-306280

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	Решение суда по делу №А41-49908/24 от 04.06.2025	Сервитут				36,35200	36,35200
Итого: по главе 1			0,00000	0,00000	0,00000	36,35200	36,35200
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	ЛС 02-01-01	Строительство ВЛ-0,4 кВ	61,79802	88,14873	8,82786		158,77461
Итого: по главе 2			61,79802	88,14873	8,82786	0,00000	158,77461
Итого: по главам 1-2			61,79802	88,14873	8,82786	36,35200	195,12661
Глава 8. Временные здания и сооружения							
3	ГСН 81-05-01-2001	Средства на возведение и разборку временных зданий и сооружений 2,5%					0,00000
Итого: по главе 8			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Итого: по главам 1-8			61,79802	88,14873	8,82786	36,35200	195,12661
Глава 9. Прочие работы и затраты							
4	ГСН 81-05-02-2007 п. 2.2.4	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%					0,00000
5	ЛС 09-01-01	Пусконаладочные работы ВЛ-0,4 кВ				0,00000	0,00000
Итого: по главе 9			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Итого: по главам 1-9			61,79802	88,14873	8,82786	36,35200	195,12661
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
6	Пост. Пр-ва №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				4,17571	4,17571
7	ПАО "Россети Московский регион" приказ	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)				10,24382	10,24382
Итого: по главе 10			0,00000	0,00000	0,00000	14,41953	14,41953
Итого: по главам 1-10			61,79802	88,14873	8,82786	50,77153	209,54614
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
8	Договор № 230482 от 14.09.2023 г.	Проектные работы				60,60360	60,60360
9	ПП № 13162 от 17.10.2023 Муниципальное Унитарное Предприятие "Водоканал"	Согласование документации				3,66667	3,66667
10	ПП № 13238 от 24.10.2023 ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	Согласование тех.документации				0,63000	0,63000
11	ПП № 13316 от 27.10.2023 ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	Согласование тех.документации				0,63000	0,63000
Итого: по главе 12			0,00000	0,00000	0,00000	65,53027	65,53027
Итого: по главам 1-12			61,79802	88,14873	8,82786	116,30180	275,07641
Непредвиденные затраты							
12	ПССН-2014 МО п.4.4.5	Непредвиденные затраты 3 %	1,85394	2,64446	0,26484	3,48905	8,25229
		Итого: Непредвиденные затраты	1,85394	2,64446	0,26484	3,48905	8,25229
		Итого с непредвиденными	63,65196	90,79319	9,09270	119,79085	283,32870
НДС							
13		НДС - 22 %	14,00343	19,97450	2,00039	26,35397	62,33229
		Итого НДС	14,00343	19,97450	2,00039	26,35397	62,33229
		ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС	77,65539	110,76769	11,09309	146,14482	345,66099



Генеральный директор ООО «Техно инжиниринг»

_____ В.Л. Михайлов

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству – Начальник УКС ПАО "Россети Московский регион" филиала "Южные электрические сети"

_____ А.Ю. Троценков
" " _____ 202 г.
М.П.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проект. МТП, ПС №266 "Бор", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Подольск, д. Слащево, ул. Весенняя, уч.3 Ю8-23-302-170881(186050)

(наименование стройки, объекта)

Договор № 230482 от 14.09.2023 г.

Составлен в ценах по состоянию на

2000

I-306280

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	Решение суда по делу №А41-49908/24 от 04.06.2025	Сервитут				6,41129	6,41129
Итого: по главе 1			0,00000	0,00000	0,00000	6,41129	6,41129
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	ЛС 02-01-01	Строительство ВЛ-0,4 кВ	2,72529	8,91543	1,36443		13,00515
Итого: по главе 2			2,72529	8,91543	1,36443		13,00515
Итого: по главам 1-2			2,72529	8,91543	1,36443	6,41129	19,41644
Глава 8. Временные здания и сооружения							
3	ГСН 81-05-01-2001	Средства на возведение и разборку временных зданий и сооружений 2,5%					0,00000
Итого: по главе 8			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Итого: по главам 1-8			2,72529	8,91543	1,36443	6,41129	19,41644
Глава 9. Прочие работы и затраты							
4	ГСН 81-05-02-2007 п. 2.2.4	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%					0,00000
5	ЛС 09-01-01	Пусконаладочные работы ВЛ-0,4 кВ				0,00000	0,00000
Итого: по главе 9			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Итого: по главам 1-9			2,72529	8,91543	1,36443	6,41129	19,41644
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
6	Пост. Пр-ва №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				0,41551	0,41551
7	ПАО "Россети Московский регион" приказ №612 от 01.07.2025 г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итог гл.1-9, 12)				1,21727	1,21727
Итого: по главе 10			0,00000	0,00000	0,00000	1,63279	1,63279
Итого: по главам 1-10			2,72529	8,91543	1,36443	8,04408	21,04923
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
8	Договор № 230482 от 14.09.2023 г.	Проектные работы				10,68847	10,68847
9	ПП № 13162 от 17.10.2023 Муниципальное Унитарное Предприятие "Водоканал"	Согласование документации				0,64668	0,64668
10	ПП № 13238 от 24.10.2023 ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	Согласование тех.документации				0,11111	0,11111
11	ПП № 13316 от 27.10.2023 ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	Согласование тех.документации				0,11111	0,11111
Итого: по главам 1-12			0,00000	0,00000	0,00000	11,55737	11,55737
Итого: по главам 1-12			2,72529	8,91543	1,36443	19,60145	32,60660
Непредвиденные затраты							
12	ПЦСН-2014 МО п.4.4.5	Непредвиденные затраты 3%	0,08176	0,26746	0,04093	0,58804	0,97819
Итого: Непредвиденные затраты			0,08176	0,26746	0,04093	0,58804	0,97819
Итого с непредвиденными			2,80705	9,18289	1,40536	20,18949	33,58479
13	НДС - 22 %	НДС	0,61755	2,02024	0,30918	4,44170	7,38867
Итого НДС			0,61755	2,02024	0,30918	4,44170	7,38867
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			3,42460	11,20313	1,71454	24,63119	40,97346

Генеральный директор ООО «Техно инжиниринг»

В.Л. Михайлов

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству – Начальник УКС ПАО "Россети Московский регион"
филиала "Южные электрические сети"

_____ А.Ю. Троценков
_____ 202 г.
_____ М.П.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проект. МТП, ПС №266 "Бор", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Подольск, д. Слащево, ул. Весенняя, уч.3 Ю8-23-302-170881(186050)

(наименование стройки, объекта)

Договор № 230482 от 14.09.2023 г.

Составлен в ценах по состоянию на

декабрь 2023

I-306280

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	Решение суда по делу №А41-49908/24 от 04.06.2025	Сервитут				0,00000	0,00000
Итого: по главе 1			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	ЛС 02-01-01	Строительство ВЛ-0,4 кВ	19,66455	63,37423	8,82786		91,86664
Итого: по главе 2			19,66455	63,37423	8,82786	0,00000	91,86664
Итого: по главам 1-2			19,66455	63,37423	8,82786	0,00000	91,86664
Глава 8. Временные здания и сооружения							
3	ГСН 81-05-01-2001	Средства на возведение и разборку временных зданий и сооружений 2,5%					0,00000
Итого: по главе 8			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Итого: по главам 1-8			19,66455	63,37423	8,82786	0,00000	91,86664
Глава 9. Прочие работы и затраты							
4	ГСН 81-05-02-2007 п. 2.2.4	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%					0,00000
5	ЛС 09-01-01	Пусконаладочные работы ВЛ-0,4 кВ				37,97024	37,97024
Итого: по главе 9			0,00000	0,00000	0,00000	37,97024	37,97024
Итого: по главам 1-9			19,66455	63,37423	8,82786	37,97024	129,83688
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
6	Пост. Пр-ва №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				2,77851	2,77851
7	ПАО "Россети Московский регион" приказ	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)				5,10259	5,10259
Итого: по главе 10			0,00000	0,00000	0,00000	7,88110	7,88110
Итого: по главам 1-10			19,66455	63,37423	8,82786	45,85134	137,71798
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
8	Договор № 230482 от 14.09.2023 г.	Проектные работы				0,00000	0,00000
9	ПП № 13162 от 17.10.2023 Муниципальное Унитарное Предприятие "Водоканал"	Согласование документации				0,00000	0,00000
10	ПП № 13238 от 24.10.2023 ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	Согласование тех.документации				0,00000	0,00000
11	ПП № 13316 от 27.10.2023 ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	Согласование тех.документации				0,00000	0,00000
Итого: по главе 12			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Итого: по главам 1-12			19,66455	63,37423	8,82786	45,85134	137,71798
Непредвиденные затраты							
12	ПЦСН-2014 МО п.4.4.5	Непредвиденные затраты 3 %	0,58994	1,90123	0,26484	1,37554	4,13155
Итого: Непредвиденные затраты			0,58994	1,90123	0,26484	1,37554	4,13155
Итого с непредвиденными			20,25449	65,27546	9,09270	47,22688	141,84953
НДС							
13		НДС - 22 %	4,45599	14,36060	2,00039	10,38991	31,20689
Итого НДС			4,45599	14,36060	2,00039	10,38991	31,20689
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			24,71048	79,63606	11,09309	57,61679	173,05642

Генеральный директор ООО «Техно инжиниринг»

В.Л. Михайлов

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству – Начальник УКС ПАО "Россети Московский регион" филиала "Южные электрические сети"

_____ А.Ю. Троценков
" " 202 г.
_____ М.П.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проект. МТП, ПС №266 "Бор", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Подольск, д. Слащево, ул. Весенняя, уч.3 Ю8-23-302-170881(186050)

(наименование стройки, объекта)

Договор № 230482 от 14.09.2023 г.

Составлен в ценах по состоянию на

2000

I-306280

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	Решение суда по делу №А41-49908/24 от 04.06.2025	Сервитут				0,00000	0,00000
Итого: по главе 1			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	ЛС 02-01-01	Строительство ВЛ-0,4 кВ	0,86900	6,96161	1,36443		9,19504
Итого: по главе 2			0,86900	6,96161	1,36443		9,19504
Итого: по главам 1-2			0,86900	6,96161	1,36443	0,00000	9,19504
Глава 8. Временные здания и сооружения							
3	ГСН 81-05-01-2001	Средства на возведение и разборку временных зданий и сооружений 2,5%					0,00000
Итого: по главе 8			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Итого: по главам 1-8			0,86900	6,96161	1,36443	0,00000	9,19504
Глава 9. Прочие работы и затраты							
4	ГСН 81-05-02-2007 п. 2.2.4	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%					0,00000
5	ЛС 09-01-01	Пусконаладочные работы ВЛ-0,4 кВ				0,81167	0,81167
Итого: по главе 9			0,00000	0,00000	0,00000	0,81167	0,81167
Итого: по главам 1-9			0,86900	6,96161	1,36443	0,81167	10,00671
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
6	Пост. Пр-ва №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				0,21414	0,21414
7	ПАО "Россети Московский регион" приказ №612 от 01.07.2025 г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итог гл.1-9, 12)				0,39326	0,39326
Итого: по главе 10			0,00000	0,00000	0,00000	0,60740	0,60740
Итого: по главам 1-10			0,86900	6,96161	1,36443	1,41907	10,61411
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
8	Договор № 230482 от 14.09.2023 г.	Проектные работы				0,00000	0,00000
9	ПП № 13162 от 17.10.2023 Муниципальное Унитарное Предприятие "Водоканал"	Согласование документации				0,00000	0,00000
10	ПП № 13238 от 24.10.2023 ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	Согласование тех. документации				0,00000	0,00000
11	ПП № 13316 от 27.10.2023 ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	Согласование тех. документации				0,00000	0,00000
Итого: по главам 1-12			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Итого: по главам 1-12			0,86900	6,96161	1,36443	1,41907	10,61411
Непредвиденные затраты							
12	ПЦСН-2014 МО п.4.4.5	Непредвиденные затраты 3%	0,02607	0,20885	0,04093	0,04257	0,31842
Итого: Непредвиденные затраты			0,02607	0,20885	0,04093	0,04257	0,31842
Итого с непредвиденными			0,89507	7,17046	1,40536	1,46164	10,93253
НДС							
13		НДС - 22 %	0,19692	1,57750	0,30918	0,32156	2,40516
Итого НДС			0,19692	1,57750	0,30918	0,32156	2,40516
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			1,09199	8,74796	1,71454	1,78320	13,33769



Генеральный директор ООО «Техно инжиниринг»

В.Л. Михайлов